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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
AREA EX CAMICERIA LEVA

La Variante al Programma Integrato di Intervento Vigente, prevede la realizzazione, a cura
e spese dei proponenti, delle necessarie opere di urbanizzazione, e di opere pubbliche e di
interesse generale, da readlizzarsi, anche a ftitolo di standard qualitativo, all'interno
delllambito di intervento.

URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

La Variante al Programma Integrato di Intervento Vigente, prevede la realizzazione, a cura
e spese della proponente di tutte le opere necessarie a garantire I'urbanizzazione del com-
parto.

Queste opere sono meglio analizzate con tavole progettuali e computi metrici estimativi
all’interno del fascicolo 9 e 10.

Le opere di urbanizzazione da realizzare a carico del progetto di Pll risultano essere:

1. pista ciclo-pedonale:

Realizzazione del fratto mancante della pista ciclo-pedonale, fra la provinciale via E. Fermi
e la via Roma, realizzata in conglomerato ecologico drenante, rialzata dal livello strada e
separata dalla strada Fermi attraverso un'civola. la pista ciclo-pedonale sard dotata di ap-
posita illuminazione su pali con ottica allungata.

2. completamento pista ciclo-pedonale su via Roma:

Completamento del tratto mancante di pista ciclo-pedonale di proprietd comunale su via
Roma. Sard realizzato come la pista ciclo-pedonale su via Fermi.

3. riduttore velocita:

Redlizzazione completa di un tratto di strada rialzata a livello marciapiede, in prossimitd
dell'ingresso principale all'area da via Roma, per ridurre la velocita di scorrimento del traffi-
co e per agevolare I'attraversamento dei pedoni nonché il collegamento tra la nuova por-
zione di pista ciclo-pedonale di via Fermi e il prolungamento della pista di via Roma.

4. collegamento al collettore comunale acque nere:

Sard realizzata nuova linea acque nere che collegherd il comparto al collettore acque
nere prospiciente la ferrovia.

Sard realizzata mediante la fornitura e posa della linea fognaria dallo stacco tra la provin-
ciale via E. Fermi al collettore comunale come illustrato nel fascicolo 4,9,10.

5. Redlizzazione di nuova cabina elettrica:

Verrd realizzata nuova cabina elettrica in sostituzione a quella esistente in via Roma, verrd
realizzata con struttura prefabbricata.

6. Sistemazione colatore Baragiola:

Verranno realizzate opere di consolidamento e rifacimento dell'alveo del colatore Baragiola
in prossimitd di via San G. Bosco. Verranno realizzate nuove sponde in massi ciclopici , siste-
mate le aree prospicienti con la sistemazione a verde.

Il tutto al fine di far defluire in maniera corretta il carico delle acque bianche, nel rispetto
della portata massima ammissibile nel reticolo idrico minore della Baragiola.
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7. parcheggio Baragiola:

Parcheggio con dotazione progettata su capienza palestra.

Realizzazione di parcheggi pubblici su conglomerato ecologico drenante, aree verdi e illu-
minazione con accesso da via interna del Pll e accesso direfto da via San G. Bosco.

Nel conteggio delle opere sono stati inseriti anche le voci relative alla fornitura e posa dei
sotfto servizi e llluminazione.

8. Fermata autobus.

Formazione sulla via San Giovanni Bosco di nuova fermata autobus a servizio delle attivita
sportive dell'area.

OPERE E MONETIZZAZIONE PER OPERE PRIMARIE SECONDARIE STANDARD QUALITATIVO

Il soggetto proponente, in accordo con I'amministrazione comunale, siimpegna a realizza-
re, a propria cura e spese, a scomputo degli oneri primari, secondari, della quota di contri-
buto di costruzione afferente al costo di costruzione, e a standards qualitativo, opere di in-
teresse pubblico, individuate in accordo con I'amministrazione Comunale di Ispra.

Tali opere, sopra meglio descritte e i relativi costi sono evidenziate con tavole progettuali e
computi metrici estimativi allinterno del fascicolo 4,9,10.

Le voci a scomputo della quota di contributo di costruzione afferente al costo di costruzio-
ne a carico della variante al progetto di Pll risultano essere:

. Pista ciclo-pedonale su via Fermi:

. Completamento pista ciclo-pedonale su via Roma:

. Riduttore velocita:

. Collegamento al collettore comunale acque nere:

. Redlizzazione di nuova cabina elettrica:

. Sistemazione colatore Baragiola:

. Parcheggio Baragiola:

8. Fermata autobus.

9.Nuova palestra della Baragiola

10.Area a verde Pubblico

NO~ O AhODN —

Gli interventi proposti saranno seguiti come da tempistiche meglio definite nella convenzio-
ne.
Ottobre 2021.

9.1A  RELAZIONE TECNICA

N

PIl TAYOXA ' INTERVENTI A SCOMPUTO

DATA SCALA

09/2021 141000 | ISPRA (VA) - AREA EX CAMICERIA LEVA



ELENCO OPERE A COMPENSAZIONE, A PRESTAZIONE A STANDARD

1 pista ciclo-pedonale su via Fermi

2 prolungamento pista ciclo-pedonale su via Roma D
3 nuovo dosso di rallentamento su via Roma

4 collegamento al collettore fognatura acque nere D
5 nuova cabina elettrica

6 sistemazione colatore Baragiola
7 parcheggio palestra

8 nuovo parcheggio bus

9 palestra

10 parco Baragiola
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2 TAVOLA ' bISTA CICLO PEDONALE
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OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO- PEDONALE

N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN VARIANTE ONERI PER LA SICUREZZA
URBANIZZAZIONI
L.R. No ]2 DEL 11 MARZO 2005 INSTALLAZIONE CANTIERE D.Lgs.

n.81/2007 s.m.i

BARACCAMENTI (Al 13 T.U. sicurezza
Tavola 9.2 D.Lgs. 81/08)

Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa
(dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90
h.) costituito da pannelli in lamiera con

i interposto poliuretano e resine come coibente.
COMUNE Dl |SPRA (\/A) él%gl:lZ:§T$Z3] Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre,

tecnico@ comune.ispra. va.it impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
gia finito, accoppiabile e sovrapponibile,
A.00.00.014 | escluso allacciamento elettrico (da

110 quantificarsi a parte).
A R EA a) per il primo mese o frazione cad 1,00 1,00 603,00 603,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il
EX ‘ AM I( E RIA LEVA 2 primo mesi 3,00 300 11800 354,00

Costo di bagno chimico mobile, in materiale
plastico, compresa la consegna e |l

DATA : Ottobre 2021 posizionamento in cantiere. Sono altresi
A.00.00.015 |compresi n.1 intervento settimanale di pulizia
3 |5 nonché quello a fine locazione.
a) per il primo mese o frazione cad 1,00 1,00 322,00 322,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 4 primo mesi 3,00 300 15500 465,00

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
al Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
DEI R.R.M.[pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
aprile 2020 [mensile:

COMMITTENZA 5 500 x 700 mm 30 cad 30,00 30,00 0,99 29,70
TIGROS s.p.q.
Posizionamento a parete o altri supporti
DEI R.R.M.|verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati
6 |aprile 2020 |sistemi di fissaggio 30 cad 30,00 30,00 7,01 210,30
PROGETTISTI Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate
ARCH. ROBERTO MOTTA lavorazioni, che non rientrano nell’'ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce

vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento,
derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie
per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori.

Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento,
riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le|
approntamenti  BOLLETTINO OPERE EDILI CCIAA DI MILANO 01-2020 esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in

fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a
Reg.Lomb. [ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non & stato
GIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 2021 Vol. |previsto I'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase
1.1 di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

7 2 cad 2,00 2,00 44,64 89,28

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio del’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo
allingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalita di comportamento.

L'OFFICINA ARCHITETTI ASSOCIATI
VIA ROBBIONI 8, 21100 VARESE (VA)

Calcolo sommario della spesa CAP. 1-3 pag.1



OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO- PEDONALE

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO- PEDONALE

N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
- il personale, prima dellaccesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito
I'accesso al cantiere;
- la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a
disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di
un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- 'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale
durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
I'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni del’lOMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Reg.Lomb. |riunioni contingentate nel rispetto della distanza
2021 Vol. |di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
8 |11 presente in cantiere 3 2 1 cad 6 6 8,06 48,36
misurazione della temperatura corporea con
termometro digitale a infrarossi, a tutto il
Reg.Lomb. |personale prima dellaccesso al cantiere,
2021 Vol. |compresa la certificazione di avvenuta
9 11 rilevazione. 3 40 1 cad 120 120 1,20 144,00
Reg.Lomb. [Mascherina chirurgica monouso con nasello
2021 Vol. |flessibile per una migliore vestibilita, conforme
10 |11 alla norma UNI EN 14683 3 40 1 cad 120 120 0,57 68,40
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il Digs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
DEI R.R.M.|dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
aprile 2020 |dei presidi:
11 dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm 2 cad 2,00 2,00 3,88 7,76
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE
LUMINOSA
Coppia di semafori, su carrelli mobili, completa
di 3 lampade (rosso, giallo, verde), centralina
A.00.00.043 |elettronica, funzionante a batteria, valutata a
5 coppia di semafori.
12 a) per il primo mese o frazione cad 1,00 1,00 82,40 82,40
b) per ogni mese successivo o frazione di
13 mese oltre il primo cad 3,00 3,00 65,10 195,30
A.00.00.044 |Lampeggiante a luce gialla funzionante a
0 batteria
14 a) per il primo mese o frazione cad 5,00 5,00 36,60 183,00
b) per ogni mese successivo o frazione di
15 mese oltre il primo cad 30,00 30,00 29,10 873,00
RECINZIONI, ACCESSI E BARRIERE DI

PROTEZIONE
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N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

lung.

°

larg. altezza n° um Q.parz.| Q. totale

Prezzo

Importo

16

17

A.00.00.016
0

Fornitura e posa di recinzione mobile,
costituita da pannelli grigliati standard, altezza
2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva
di elementi di base prefabbricati di
calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:

a) per il primo mese o frazione

area di cantiere e baraccamenti

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il
primo

60,00

60,00

60,00 60,00

120,00 120,00

15,30

3,45

918,00

414,00

18

19

20

21

A.00.00.018
0

A.00.00.019
0

fornitura e posa di accesso carraio, costituito
da portone a due battenti con tubolari metallici,
compresi pilastri metallici di sostegno infissi in
un getto di calcestruzzo, e chiusura

a) in rete metallica, per il primo mese o
frazione

b) in rete metallica, per ogni mese successivo
o frazione di mese oltre il primo

New jersey in PVC, modulari componibili,
altezza 60 cm, larghezza 60 cm, lunghezza
100 cm di colore rosso, bianco o giallo

a) per il primo mese o frazione, compreso
riempimento e svuotamento con acqua o
sabbia

tratto larghezza 3 m

tratto larghezza 2,5 m

b) per ogni mese successivo o frazione di
mese oltre il primo

via Giordani

7,00

7,00

215,00
29,30

122,15

1,80 1 mq 12,60 12,60

1,80 1 mq 12,60 12,60

0,50 m
0,50 m

107,50

14,65 122,15

366,45 366,45

91,00

5,10

15,30

2,75

1.146,60

64,26

1.868,90

1.007,74

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

9.095,00

OPERE NUOVA PISTA SU VIA FERMI

22

1C.01.030.0
020
1C.01.030.0
020.a

DEMOLIZIONI

Demolizione di muratura in mattoni pieni,
pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci

e rivestimenti, con I'impiego di
attrezzaturenmeccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, foripassanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa lamovimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per ogni intervento con volume:

- oltre 5,01 mc
muretto di cinta

143,50
0,40
32,90
0,40

0,20 2,50 1 mc 71,75
0,25 250 28 mc 7,00
0,20 2,50 1 mc 16,45

0,25 2,50 7,00 mc 1,75 96,95

91,59

8.879,65
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N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo
Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate
alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
1C.01.030.0 |autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
040 Per ogni intervento con volume:
1C.01.030.0
23 040.a - oltre 5,01 mc 143,50 0,60 0,30 1 mc 25,83
32,90 0,60 0,30 1,00 mc 5,92 31,75 151,60 4.813,30
1C.01.150.0 |Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque
23 040 forma e dimensione:
1C.01.150.0 |- con carico e trasporto ad impianti di
040.b stoccaggio, di recupero o a discarica 46,55 2,50 1,00 mq 116,38 116,38 6,38 742,50
1U.04.010.0 |Taglio di pavimentazione bitumata eseguito
25 1040 con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
attraversamenti pedonali/rallentamenti 206,30 1 ml 206,30 206,30 1,31 270,25
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
1U.04.010.0 |trasporto delle macerie a discarica e/o a
030 stoccaggio.
1U.04.010.0
26 |030.a - in sede stradale 206,30 0,50 1 mq 103,15 103,15 11,80 1.217,17
Rimozione cordoni in conglomerato cementizio
e del relativo rinfianco in calcestruzzo.
Compresa movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
1U.04.020.0 |opere di protezione e segnaletica. In orario
27 1250 normale 46,20 2 mi 92,40
30,00 1 mil 30,00 122,40 6,84 837,22
Disfacimento di manto in asfalto colato su
marciapiede, compreso movimentazione,
1U.04.010.0 |carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
28 (060 a stoccaggio.
1U.04.010.0
060.a - eseguito a macchina 46,20 1,60 1 mq 73,92
30,00 1,00 1 mq 30,00 103,92 1,40 145,49
Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
1U.04.010.0 |carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
29 |100 a stoccaggio:
1U.04.010.0
100.a -finoa 12 cm 46,20 1,60 1 mq 73,92
30,00 1,00 1 mq 30,00 103,92 8,20 852,14
Rimozione di palo illuminazione pubblica in cls
altezza 6-8 m compreso plinto di sostegno e
apparecchio illuminante e trasporto con
30 smaltimento alle pubbliche discariche cad 1,00 1.500,00 1.500,00
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N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo
Rimozione di complesso costituito da sostegno
di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i
segnali e targhe su esso apposti, compreso
I'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la
rimozione del blocco di fondazione e le spese
di smaltimento dei materiali di risulta, la
sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il
1U.05.010.0 |ripristino della pavimentazione con prodotti di
31 1070 tinta uguale alla superficie circostante: cad 5,00 5,00 45,31 226,55
10.05.010.0 |Rimozione di segnali, targhe e specchi
32 |130 parabolici di qualsiasi tipo e dimensione cad 5,00 5,00 11,29 56,45
1U.06.590 |ABBATTIMENTO PIANTE
Eliminazione di piante poste su tappeto erboso
in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli,
il carico e trasporto della legna che passa in
proprieta all'impresa. Per altezza delle piante:
1U.06.590.0
33 |010.c -da10+20m cad 6,00 182,96 1097,76
Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata
su trattrice, disinfezione del terreno,
riempimento con terra idonea, trasporto alle
discariche del materiale di risulta, escluso
1U.06.590.011'onere di smaltimento:
34 |1U.06.590.01- @ colletto oltre 50 cm cad 6,00 105,95 635,70
SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE
Scavo per apertura cassonetti stradali,
eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate,
1C.02.050.0 |esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i
030 seguenti spessori:
1C.02.050.0
35 |030.a - per spessore fino a 50 cm
nuovo marciapiede 14,20 3,20 0,40 1 mc 18,18
200,80 4,40 0,40 1 mc 353,41 371,59 14,80 5.499,53
SCAVI AMANO
1C.02.150.0 |Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di
010 materie di qualsiasi natura e consistenza:
- fino alla profondita di 0,80 m, con
paleggiamento e deposito a bordo scavo delle
1C.02.150.0 |terre, da eseguirsi in corrispondenza dei muri di
36 |010.a cinta e degli attraversamenti di impianti vari
nuovo marciapiede 1420 320 010 1 mc 4,54
200,80 4,40 0,10 1 mc 88,35 92,89 62,85 5.838,14
lung. Totale| 215,00
ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati
1C.27.050.0 |dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
100 pericolosi:
- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C.27.050.0 |[demolizione (CER 170904) presso impianto di
37 |100.d smaltimento autorizzato per rifiuti inerti 128,70 1 t 128,70 128,70 19,00 2.445,30
- terre e rocce non contenenti sostanze
1C.27.050.0 |pericolose (CER 170504), presso impianto di
38 [100.c recupero autorizzato 464,48 1,80 1t 836,06 836,06 16,00 13.376,96
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N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

lung.

larg. altezza

o

n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo

39

1C.27.050.0
150
1C.27.050.0
150.b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER
17 03 02), presso

- impianti di recupero di rifiuti autorizzati

103,15 0,10
103,92 0,15

1,80
1,80

18,57

28,06 46,63 16,60 774,06

40

1U.04.110.0
150

SOTTOFONDI

Fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa la
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura.
Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

215,00 3,00

0,20

129,00 129,00 22,74 2.933,46

41

1U.04.110.0
200
1U.04.110.0
200.a

Massicciata stradale formata da strato di
pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso
lo spandimento, la cilindratura, il primo
trattamento  superficiale con  emulsione
bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/
m?, e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio
12 I/m?; il secondo trattamento con 2 kg/m? di
emulsione e 10 I/m? di graniglia da 0,5 - 1 cm;
per spessore finito:

-10cm

206,30 3,00

0,10

61,89 61,89 6,90 427,04

42

1U.04.130.0
010

MARCIAPIEDI

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il
6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

215,00 3,00

645,00 645,00 8,57 5.527,65

43

44

1U.04.115

1U.04.115.0
010

1U.04.115.0
010.a

1U.04.115.0
010.b

PAVIMENTAZIONI IN
ECOLOGICO

CONGLOMERATO

Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico certificato per la realizzazione di massetti
stradali sostenibili, inorganici ed ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosita, di rischio e
totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'eco sistema ambientale.ll
massetto composto da inerti, da una base di cemento variabile da 200 a 250 Kg/mN e da additivi,
dovra avere le seguenti caratteristiche:- spessore variabile da 5 a 8 cm ed una resistenza a
stagionatura ultimata di circa 12 N/mmagq, rilevata secondo le norme UNI EN 12504-1; - certificato
ecologico funzionale ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi
previsti nella tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN
12547-3/2 ed EN 12457-4; - qualificante per I'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI
EN ISO 14001;- permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua; -
taglia fiamme; - indice di riflessione solare SRI superiore a 29; - assenza di idrocarburi, materie
plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche;- totale assenza di simboli di pericolosita, frasi di
rischio e frasi dimsicurezza;- non dovra contenere piu di 250 kg di cemento per mc di inerte; -
resistente ai cloruri ed alle nebbie saline; - possibilita di utilizzo in zone con limitazioni ambientali
- il prodotto potra essere riciclato.ll conglomerato ecologico potra avere una colorazione a
richiesta, non necessita di giunti di dilatazione e avra una buona resistenza alle condizioni

ambientali estreme.

Stesa mediante finitice o a mano e
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso,
per spessore medio compattato:

- stesa mediante finitrice - spessore 5 cm

-stesa mediante finitrice - sovrapprezzo per
ogni cm in piu (spessore totale cm 10)

215,00 3,00

215,00 3,00

1 mq 645,00 645,00 2599 16.763,55

5 mq 3.225,00] 3.225,00 3,72 11.997,00

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO- PEDONALE

N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

lung.

°

larg. altezza n° um

Q.parz.

Q. totale Prezzo Importo

45

46

1U.04.145.0
010

1U.04.145.0
010.a

1U.04.145.0
020.a
1U.04.145.0
020.a

Fornitura e posa cordonatura realizzata con
cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio:

- sezione 15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025
mN/ml;

marciapiede nel parcheggio

Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di
calcestruzzo per fornitura e posa di elementi
con qualsiasi tipo di curvatura

- sezione 12/15 x 25 cm

215,00
1,70

34,75

645,00
6,80

34,75

651,80 28,23  18.400,31

34,75 30,54 1.061,27

47

48

1C.12.100.0
010
1C.12.100.0
0109

1U.04.110.0
110

1U.04.110.0
110.b

TUBI PER DRENAGGIO

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC,
flessibile, corrugato, microforato, monoparete,
adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De):

- De 200

Fornitura e posa in opera di georete dreno-
protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE),
a maglia romboidale, accoppiata, per
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in
Polipropilene (PP) da 120 g/mC, per la
realizzazione di un geocomposito filtro-
drenante, con caratteristiche:

- resistenza a trazione > 15 kN/m; portata
idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 I/ m s.

222,50

222,50

3,80 1 mq

222,50

845,50

222,50 13,07 2.908,08

845,50 8,05 6.806,28

49

1C.12.150.0
030.f

TUBI PER CAVIDOTTI

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

- De 160 - Di 145

222,50

667,50

667,50 9,13 6.094,28

50

B.07.04.055
1

PLINTI PALI DI ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di plinto
prefabbricato in calcestruzzo per palo da
illuminazione con pozzetto incorporato. Classe
di resistenza del calcestruzzo (C25/30.
Compresi lo scavo, il reinterro, il piano di
appoggio in calcestruzzo e il rinfianco.
Dimensioni:

a) larghezza 650 mm, lunghezza 1100 mm,
altezza 600 mm

cad

11,00 248,00 2.728,00

1U.04.140

CORDONATURE -IN CALCESTRUZZO

51

b) larghezza 1000 mm, lunghezza 1200 mm,
altezza 1000 mm per nuovo palo illuminazione
pubblica

cad

1,00 448,00 448,00
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o
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Q.parz.
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N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

°

lung. larg. altezza n

um

Q.parz.

Q. totale

Prezzo Importo

52

1C.12.610.0
010

1C.12.610.0
010.c

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:

- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57
cm) - peso kg. 124

cad

10,00

41,98

419,80

53

1U.04.170.0
020

1U.04.170.0
020.a

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in
ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
traffico intenso, classe D 400, certificati a
norma UNI EN 124, con marchio qualita UNI,
coperchio con sistema anti-ristagno acqua.
Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64
kg

cad

22,00

170,05

3.741,10

54

1C.12.010.0
040
1C.12.010.0
040.d

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.
Temperatura massima permanente 40°. Tubi
con classe di rigidita SN 4 KN/m2. Escluso
scavo, piano  appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):

-De200-s=3,9

10,00

3 m

30,00

30,00

14,54

436,20

57

1U.04.120.0
325
1U.04.120.0
325.b

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza
alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti  chimici  funzionali  (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di
additivo  attivante I'adesione ("dopes" di
adesivita) e elevata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare
e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia
della sede, lapplicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso:

-30 mm

206,30 1,00 1

mq

206,30

206,30

5,38 1.109,89

55

1U.01.110.0
060
1U.01.110.0
060.b

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da
miscele cementizie autolivellanti con aggiunta
di additivi schiumogeni, con RCK = 1 -2
N/mm?; eseguito:

- in trincea

667,50
30,00

0,11 1 mc
0,08 1 mc

73,43
2,40

75,83

91,80

6.961,19

58

1U.05.100.0
030

SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti
dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature,
pulizia delle zone di impianto, con garanzia di
perfetta efficienza per anni tre

via Fermi

206,30 0,12 1

mq

24,76

24,76

21,05 521,20

56

1U.04.120.0
010
1U.04.120.0
010.a

CONGLOMERATI BITUMINOSI
RIPRISTINO SEDE STRADALE

PER

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30%
di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
'adesione  ("dopes” di adesivita); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/mC, la stesa
mediante finitrice meccanicab e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso:

spessore 8 cm
ripristini bordo cordoli (demolizione massicciata

206,30

0,50 1 mq
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103,15

103,15

9,27

956,20

59

1U.05.100.0
020

Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti
permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti,
antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo
che producono un effetto sonoro o vibrazione
sul veicolo, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

passaggi pedonali

7,00 2,50 1

mq

17,50

17,50

26,38 461,65

60

61

1U.05.220.0
010
1U.05.220.0
010.a

1U.05.310.0
020

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa
del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di
risulta:

- palo antirotazione diametro 48 mm

Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi
superficie e dimensione, su sostegno diverso
dal portale, compreso ogni onereper dare il
lavoro compiuto a regola d'arte:

cad

cad

7,00

7,00

79,09 553,63

25,23 176,61

B.08.04.000
5

OPERE DI
PROTEZIONE

Stesa e modellazione terra di coltivo compresa
la fornitura della terra del n. :

PIANTAGIONE, SOSTEGNO,

Calcolo sommario della spesa
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N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

o

lung. larg. altezza n

um

Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

lung.

larg. altezza n

°

um Q.parz.

Q. totale Prezzo Importo

62

63

B.08.04.011
0

a) manuale

Formazione prato comprendente fresatura o
vangatura, rastrellatura, seminagione,
rinterratura del seme, rullatura, compresi:
esclusi seme e concimazione;

200,00 1,20 0,15 1

200,00 1,20 1

mc

mq

36,00

240,00

36,00

240,00

47,00

3,05

1.692,00

732,00

Diam. tubo 32 mm

allacciamento alla rete
comunale

acqua potabile

m 200,00

m 5,00

205,00 3,64 746,20

64

64

2511049
prezzi
informativi
assoverde
2021

2511002

Accessori per programmatore

Provvista e posa in opera di accessori
perprogrammatori elettromeccanici ed
elettronici, compreso: la fornitura dei materiali
minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte
a) Sensore pioggia in grado di sospendere
automaticamente l'irrigazione in caso di
pioggia, provvisto di regolatore della soglia
d'intervento.

sensore pioggia

Irrigatore statico Pop-up

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in
resina, a scomparsa dotato di valvola di
ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua
dagli irrigatori su terreni in pendenza.
Compreso il picchettamento, lo scavo,
l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio
dell'irrigatore  comprensiva del materiale
(gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo,
presa a staffa, Ti, tubazione PN10).
Regolazione e collaudo.

Gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 -
2,5 bar

200,00 8

cad

cad

25,00

1,00

25,00

166,99

64,36

166,99

1.609,00

65

2511026

Programmatore elettronico con alimentazione
a batteria per installazione anche in pozzetto.

Provvista e posa in opera di programmatore
elettronico Caratteristiche: waterproof, & ideale
per il posizionamento in pozzetti, 3 programmi
indipendenti e 3 partenze per programma,
selettoredigitale, calendario di 365 giorni,
aggiustamento stagionale e ritardo
programmabile di ripartenza dopo la
sospensione per pioggia,alimentazione a
batteria standard (2 x 9V escluse) puo essere
collegata esclusivamente a elettrovalvole con
solenoide bistabile, versione impermeabile IP
68 con alimentazione a batteria standard 9V .,
montaggio a parete su staffa o in armadio in
fiora di vetro o in pozzetti contenenti
elettrovalvole, la fornitura di questi contenitori
esclusa. Distanza massima tra programmatore
e solenoide m. 30. Compreso: il
posizionamento  ed il fissaggio del
programmatore, la fornitura dei materiali
minuti, i  collegamenti  elettrici  degli
automatismi, il cablaggio dei cavi; il collaudo.

Programmatore elettronico a 4 settori

cad

1,00

1,00

318,26

318,26

68

69

70

71

C.04.03.000

C.04.03.002
1

ME.06.050.
0010

ME.06.050
.0010,]

ME.06.060.
0075

ME.06.060.
0075.a

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Cavo flessibile di rame unipolare a norma CEI
UNEL 35716, isolato in PVC di qualita S17
conforme al Regolamento Europeo (CPR) UE
305/11, sigla di designazione FS17 450/750V

Tripolare
e) 3 x 10 mm?

Fornitura e posa di quadro modulare da parete
in PCV IP55 con doppia portella in plexiglass
contenente montanti e connessi i seguenti
compnenti: interruttore, differenziale,
portafusibili, relé crepuscolare, selettore
modulare, lampada spia.

Fornitura e posa di pali

- conico, lunghezza 4 m

Apparecchi illuminanti e proiettori

Proiettore per esterno corpo in alluminio
pressofuso, staffa di sostegno in acciaio,
vericiato a polvere in doppio strato resistente
alla corrosione ed agli agenti atmosferici,
riflettore in policarbinato metallizzato, diffusore
in vetro temperato ressitente agli shock
termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato,
gonio graduato per puntamento, pressacavo ,
equipaggiato con led alta efficienza 124 lumen/
watt 4000 k durata 50000 h - Costruito in
conformita alle norme EN 60598-1 e EN
60598-2 - Predisposto per sistema DALI;
Versione:

- con fascio simmetrico diffondente potenza 75
W

222,50

1T m 222,50

cad

cad

cad

222,50 4,52 1.005,70

1,00 900,00 900,00

11,00 189,78 2.087,58

11,00 275,61 3.031,71

NUOVA PISTA SU VIA FERMI

152.930,00

OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA SU VIA ROMA

72

1U.04.010.0
040

DEMOLIZIONI

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito
con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

attraversamenti pedonali/rallentamenti

33,10

33,10

33,10 1,31 43,36

65

2511058

Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 32 mm
Provvista e posa in opera di tubi in polietilene
ad Alta Densita (PEAD) per convogliamento di
fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e
UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di
conformita dell'lstituto Italiano dei Plastici (IIP)
e con certificazione di qualita 1ISO9001:2000,
compreso: il picchettamento; scavo e reinterro
eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle
tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi
speciali e del materiale minuto; il collaudo.

Calcolo sommario della spesa CAP. 1-3 pag.10

73

1U.04.010.0
030
1U.04.010.0
030.a

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio.

- in sede stradale

33,10

0,50

16,55

16,55 11,80 195,29

74

1U.04.020.0
250

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio
e del relativo rinfianco in calcestruzzo.
Compresa movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
opere di protezione e segnaletica. In orario
normale

33,05
31,20

2 mi 66,10
ml 31,20

97,30 6,84 665,53
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RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo

Disfacimento di manto in asfalto colato su

marciapiede, compreso  movimentazione, SOTTOFONDI
1U.04.010.0 |carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
060 a stoccaggio. Fondazione stradale in misto granulare
1U.04.010.0 stabilizzato con legante naturale, compresa la
060.a - eseguito a macchina 450 2,50 1 mq 11,25 eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
28,50 1,50 1 mq 4275 54,00 1,40 75,60 vagliatura  per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello strato con

Demolizione di massetti e sottofondi in idonee macchine. compresa ogni fornitura.
conglomerato cementizio per pavimentazioni Lavorazione ed onere per dare il lavoro
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di 1U.04.110.0 |[compiuto secondo le modalita prescritte,
mezzi meccanici, compresa movimentazione, 83 |150 misurato in opera dopo costipamento.
1U.04.010.0 |carico e trasporto delle macerie a discarica e/o 3000 250 0.20 1 me 15.00 15.00 2274 341.10
100 a stoccaggio: . . ’ ’ . : :
10.04.010.0 |
1002 -finoa 12 cm 4,50 2,50 1 mq 11,25 Massicciata stradale formata da strato di
28,50 1,50 1 mq 42,75 54,00 8,20 442,80 pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso
lo spandimento, la cilindratura, il primo
trattamento  superficiale con  emulsione
bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/|
Rimozione di complesso costituito da sostegno m?, e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio
di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i 12 I/m?; il secondo trattamento con 2 kg/m? di
segnali e targhe su esso apposti, compreso 1U.04.110.0 |lemulsione e 10 I/m? di graniglia da 0,5 - 1 cm;
I'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la 84 |200 per spessore finito:
rimozione del blocco di fondazione e le spese 1U.04.110.0
di smaltimento dei materiali di risulta, la 200.a -10cm 30,00 2,50 0,10 1 mc 7,50 7,50 6,90 51,75

sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il
1U.05.010.0 [ripristino della pavimentazione con prodotti di
070 tinta uguale alla superficie circostante: cad 1,00 1,00 45,31 45,31 MARCIAPIEDI

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista

1U.05.010.0 |Rimozione di segnali, targhe e specchi naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il

130 parabolici di qualsiasi tipo e dimensione cad 1,00 1,00 11,29 11,29 1U.04.1300 |6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
88 010 spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm 30,00 2,50 1 mq 75,00 75,00 8,57 642,75
SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE
Scavo per apertura cassonetti stradali, PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
eseguito con mezzi meccanici, compreso il 10.04.115 |ECOLOGICO

carico ed il trasporto alle discariche autorizzate,
1C.02.050.0 |esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i

030 seguenti spessori:
1C.02.050.0
030.a - per spessore fino a 50 cm
nuovo marciapiede 450 2,50 0,40 1 mc 4,50
28,50 4,70 0,40 1 mc 53,58 58,08 14,80 859,58
SCAVI A MANO
1C.02.150.0 |Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di
010 materie di qualsiasi natura e consistenza:
- fino alla profondita di 0,80 m, con
paleggiamento e deposito a bordo scavo delle
1C.02.150.0 |terre, da eseguirsi in corrispondenza dei muri di
010.a cinta e degli attraversamenti di impianti vari
nuovo marciapiede 450 2,50 0,10 1 mc 1,13
28,50 4,70 0,10 1 mc 13,40 14,53 62,85 913,21
ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati
1C.27.050.0 |dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
100 pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze
1C.27.050.0 |pericolose (CER 170504), presso impianto di
100.c recupero autorizzato 72,61 1,80 1 t 130,70 130,70 16,00 2.091,20
1C.27.050.0 |Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER
150 17 03 02), presso
1C.27.050.0
150.b - impianti di recupero di rifiuti autorizzati 16,55 0,10 1,80 1 t 2,98
54,00 0,15 1,80 1t 14,58 17,56 16,60 291,50
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N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

lung.

o

larg. altezza n° um Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

lung.

larg. altezza n

°

um

Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

86

87

1U.04.115.0
010

1U.04.115.0
010.a

1U.04.115.0
010.b

Fornitura e posa in opera di conglomerato
ecologico certificato per la realizzazione di
massetti stradali sostenibili, inorganici ed
ecocompatibili, privi di etichettatura di
pericolosita, di rischio e totalmente privo di
materie plastiche in qualsiasi forma a tutela
dell'eco sistema ambientale.

Il massetto composto da inerti, da una base di
cemento variabile da 200 a 250 Kg/mN e da
additivi, dovra avere le seguenti caratteristiche:
- spessore variabile da 5 a 8 cm ed una
resistenza a stagionatura ultimata di circa 12 N/|
mmgq, rilevata secondo le norme UNI EN
12504-1; - certificato ecologico funzionale
ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri
relativi ai materiali pericolosi previsti nella
tabella 1 allegata alla norma europea EN
12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN
12547-3/2 ed EN 12457-4; - qualificante per
I'ottenimento/mantenimento della certificazione
UNI EN ISO 14001;- permeabile senza
alterazione delle caratteristiche chimiche e
fisiche dell'acqua; - taglia fiamme; - indice di
riflessione solare SRI superiore a 29; - assenza
di idrocarburi, materie plastiche, resine
sintetiche e sostanze acriliche;

- totale assenza di simboli di pericolosita, frasi
di rischio e frasi dimsicurezza;

- non dovra contenere piu di 250 kg di cemento
per mc di inerte; - resistente ai cloruri ed alle
nebbie saline; - possibilita di utilizzo in zone
con limitazioni ambientali - il prodotto potra
essere riciclato.

Il conglomerato ecologico potra avere una
colorazione a richiesta, non necessita di giunti
di dilatazione e avra una buona resistenza alle
condizioni ambientali estreme.

Stesa mediante finitice o a mano e
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso,
per spessore medio compattato:

- stesa mediante finitrice - spessore 5 cm

-stesa mediante finitrice - sovrapprezzo per
ogni cm in piu

30,00

30,00

2,50 1 mq 75,00

2,50 3 mq 225,00

75,00

225,00

25,99

3,72

1.949,25

837,00

85

1U.04.140

1U.04.140.0
010

1U.04.140.0
010.d

CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA

Fornitura e posa in orario normale di
cordonatura rettilinea con cordoni in granito di
Montorfano o Sanfedelino con sezione,
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista
come indicato nelle Norme Tecniche.
Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione
ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, dli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
a stoccaggio:

- tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista -
calcestruzzo +0,03 m3/ml;

marciapiede nel parcheggio
curvi sui precedenti maggiorazione

30,00
9,75

90,00
1T m 9,75

99,75

56,58

5.643,86

90

91

1U.04.120.0
010
1U.04.120.0
010.a

1U.04.120.0
325
1U.04.120.0
325.b

CONGLOMERATI BITUMINOSI

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30%
di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
'adesione  ("dopes" di adesivita); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/mC, la stesa
mediante finitrice meccanicab e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso:

spessore 8 cm
ripristini bordo cordoli (demolizione massicciata

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza
alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti  chimici  funzionali  (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante I'adesione ("dopes" di
adesivita) e elevata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare
e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso:

-30 mm

33,10 0,50

33,10 1,00

1 mq

1 mq

16,55

33,10

16,55

33,10

9,27

5,38

153,42

178,08

86

1C.12.100.0

1C.12.100.0
010.f

TUBI PER DRENAGGIO

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC,
flessibile, corrugato, microforato, monoparete,
adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De):

- De 160

37,50

37,50

37,50

9,50

356,25

92

1U.05.100.0
030

SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti
dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature,
pulizia delle zone di impianto, con garanzia di
perfetta efficienza per anni tre

via Fermi

33,10 0,12

3,97

3,97

21,05

83,57
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N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo
SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE
Scavo per apertura cassonetti stradali,
eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate,
1C.02.050.0 |esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i
030 seguenti spessori:
1C.02.050.0
102|030.a - per spessore fino a 50 cm
nuovo marciapiede 7,50 11,00 0,20 1 mc 16,50 16,50 14,80 244,20
SCAVI A MANO
1C.02.150.0 |Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di
010 materie di qualsiasi natura e consistenza:
- fino alla profondita di 0,80 m, con
paleggiamento e deposito a bordo scavo delle
1C.02.150.0 |terre, da eseguirsi in corrispondenza dei muri di
103 010.a cinta e degli attraversamenti di impianti vari
nuovo marciapiede 7,50 11,00 0,10 1 mc 8,25 8,25 62,85 518,51
ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati
1C.27.050.0 |dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
100 pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze
1C.27.050.0 |pericolose (CER 170504), presso impianto di
104 1100.c recupero autorizzato 24,75 1,80 1t 44,55 44,55 16,00 712,80
1C.27.050.0 |Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER
150 17 03 02), presso
1C.27.050.0
105 |150.b - impianti di recupero di rifiuti autorizzati 82,50 0,10 1,80 1 t 14,85
82,50 0,15 1,80 1 t 22,28 37,13 16,60 616,36
CALCESTRUZZI PER USI STRUTTURALI
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee)
realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
1C.04.030.0 |[spandimento SF1, esclusi ferro e casseri;
106|010 classe di resistenza - classe di esposizione:
1C.04.030.0
010.a - C25/30 - XC1 e XC2 - per magrone
7,50 10,00 0,10 1 mc 7,50 7,50 146,86 1.101,45
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee)
realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
1C.04.030.0 |[spandimento SF3, esclusi ferro e casseri;
070 classe di resistenza - classe di esposizione:
1C.04.030.0
107 |070.a - C25/30 - XC1 e XC2 2,50 7,50 0,15 2 mc 5,63
5,00 7,50 0,20 1 mc 7,50 13,13 161,78 212417

N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo
Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti
permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti,
antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo
che producono un effetto sonoro o vibrazione
1U.05.100.0 |sul  veicolo, compreso ogni onere per
93 020 attrezzature e pulizia delle zone di impianto
passaggi pedonali 7,00 2,50 1 mq 17,50 17,50 26,38 461,65
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa
del palo, il ripristino della zona interessata e la
10.05.220.0 |pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di
010 risulta:
1U.05.220.0
94 010.a - palo antirotazione diametro 48 mm
cartelli pista ciclabile e cartelli rimossi 2 cad 2,00 2,00 79,09 158,18
Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi
superficie e dimensione, su sostegno diverso
10.05.310.0 |[dal portale, compreso ogni onereper dare il
95 |020 lavoro compiuto a regola d'arte: cad 2,00 2,00 25,23 50,46
OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO,
PROTEZIONE
B.08.04.000 | Stesa e modellazione terra di coltivo compresa
5 la fornitura della terra del n. :
96 a) manuale 28,70 1,90 0,15 1 mc 8,18 8,18 47,00 384,46
Formazione prato comprendente fresatura o
vangatura, rastrellatura, seminagione,
B.08.04.011 |rinterratura del seme, rullatura, compresi:
97 |0 esclusi seme e concimazione; 28,70 1,90 1 mq 54,53 54,53 3,05 166,32
PROLUNGAMENTO PISTA SU VIA ROMA 17.092,77
OPERE NUOVO DOSSO
DEMOLIZIONI
1U.04.010.0 |Taglio di pavimentazione bitumata eseguito
98 040 con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
attraversamenti pedonali/rallentamenti 7,50 2 mi 15,00 15,00 1,31 19,65
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
1U.04.010.0 |trasporto delle macerie a discarica e/o a
030 stoccaggio.
1U.04.010.0
99 030.a - in sede stradale 7,50 11,00 1 mq 82,50 82,50 11,80 973,50
Disfacimento di manto in asfalto colato su
marciapiede, compreso  movimentazione,
1U.04.010.0 |carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
100 |060 a stoccaggio.
1U.04.010.0
060.a - eseguito a macchina 7,50 11,00 1 mq 82,50 82,50 1,40 115,50
Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
1U.04.010.0 |carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
101 [100 a stoccaggio:
1U.04.010.0
100.a -finoa12cm 7,50 11,00 1 mq 82,50 82,50 8,20 676,50
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OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO- PEDONALE

N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

lung. larg.

° Q. totale

altezza n° um Q.parz.

Prezzo

Importo

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO- PEDONALE

108

1C.04.450.0
020

Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualita:

Rete di acciaio elettrosaldata in
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature

@ 8 20x20 ~4,08 Kg/mq per estradosso dossi

opera

10,00 7,50

4,10 1 kg 307,50 307,50

1,280

393,60

N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI

lung.

larg. altezza n

°

um

Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

109

1C.04.400.0

1C.04.400.0
010.a

CASSEFORME PER C.A.

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

7,50 0,10

2 mq 1,50 1,50

15,15

22,73

110

1U.04.110.0
150

SOTTOFONDI

Fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa la
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura.
Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalitd prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

7,50 1,00

0,20 2 mc 3,00 3,00

22,74

68,22

113

1U.04.120.0
325
1U.04.120.0
325.b

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza
alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti  chimici  funzionali  (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesivita) e elevata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare
e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso:

- 30 mm

7,50 11,00

1 mq

82,50

82,50

5,38

443,85

111

1U.04.110.0
200
1U.04.110.0
200.a

Massicciata stradale formata da strato di
pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso
lo spandimento, la cilindratura, il primo
trattamento  superficiale con  emulsione
bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/
m?, e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio
12 I/m?; il secondo trattamento con 2 kg/m? di
emulsione e 10 I/m? di graniglia da 0,5 - 1 cm;
per spessore finito:

-10cm

7,50 1,00

0,10 1 mc 0,75 0,75

6,90

5,18

114

1U.05.100.0
030

SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti
dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature,
pulizia delle zone di impianto, con garanzia di
perfetta efficienza per anni tre

Nuovo dosso via Romavia Fermi

11,00 0,12

3 mqg

3,96

3,96

21,05

83,36

112

1U.04.120.0
010
1U.04.120.0
010.a

CONGLOMERATI BITUMINOSI

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30%
di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
'adesione ("dopes” di adesivita); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/mC, la stesa
mediante finitrice meccanicab e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso:

spessore 8 cm

7,50 11,00

1 mq 82,50 82,50
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9,27

764,78

115

1U.05.100.0
020

Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti
permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti,
antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo
che producono un effetto sonoro o vibrazione
sul veicolo, compreso ogni onere per|
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

dosso
passaggi pedonali

7,50 2,50
7,50 2,50

2 mq
1 mq

37,50
18,75

56,25

26,38

1.483,88

116

117

1U.05.220.0
010
1U.05.220.0
010.a

1U.05.310.0
020

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa
del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di
risulta:

- palo antirotazione diametro 48 mm
cartelli attraversamento pedonale e dosso

Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi
superficie e dimensione, su sostegno diverso
dal portale, compreso ogni onereper dare il
lavoro compiuto a regola d'arte:

2 cad

cad

2,00

2,00

2,00

2,00

79,09

25,23

158,18

50,46
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OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO- PEDONALE OPERE DI COLLEGAMENTO AL COLLETTORE ACQUE NERE

N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz.| Q.totale Prezzo Importo N° |cCIAA |DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° um. Q. parz. | Q.totale Prezzo Importo
OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO,
PROTEZIONE
. . . ONERI PER LA SICUREZZA
B.08.04.000 | Stesa e modellazione terra di coltivo compresa
5 la fornitura della terra del n. :
118 a) manuale 28,70 1,90 0,15 1 me 8,18 8,18 47,00 384,46 INSTALLAZIONE CANTIERE D.Lgs.

n.81/2007 s.m.i

Formazione prato comprendente fresatura o BARACCAMENTI (Al 13 T.U. sicurezza

vangatura, rastrellatura, seminagione,
B.08.04.011 |rinterratura del seme, rullatura, compresi: D.Lgs. 81/08)
11910 esclusi seme e concimazione; 28,70 1,90 1 mq 54,53 54,53 3,05 166,32 Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa

(dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90

h.) costituito da pannelli in lamiera con
TOTALE OPERE NUOVO DOSSO 11.127,66 interposto poliuretano e resine come coibente.

Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre,
impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
gia finito, accoppiabile e sovrapponibile,
A.00.00. | escluso allacciamento elettrico (da
1 |0140 quantificarsi a parte).

ONERI PER LA SICUREZZA 9_095,00‘ a) per il primo mese o frazione cad 1,00 1,00 603,00 603,00
NUOVA PISTA SU VIA FERMI 152_930,00‘ b). per ogni mese o frazione di mese oltre il )
2 primo mesi 2,00 2,00 118,00 236,00
PROLUNGAMENTO PISTA SU VIA ROMA 17.092,77‘

Costo di bagno chimico mobile, in materiale

plastico, compresa la consegna e |l

OPERE NUOVO DOSSO 11'127’66‘ posizionamento in cantiere. Sono altresi
A.00.00. |compresi n.1 intervento settimanale di pulizia
TOTALE COMPLESSIVO 190_245,43‘ 3 |0155  |[nonché quello a fine locazione.

a) per il primo mese o frazione cad 1,00 1,00 322,00 322,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il
4 primo mesi 2,00 2,00 155,00 310,00

Cartelli riportanti indicazioni associate di
DEI avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
R.R.M. |al Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
aprile  [pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
2020 |mensile:

5 500 x 700 mm 30 cad 30,00 30,00 0,99 29,70

DEI
R.R.M. |Posizionamento a parete o altri supporti
aprile [verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati
6 (2020 sistemi di fissaggio 30 cad 30,00 30,00 7,01 210,30

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi
necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o
da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
per gli addetti ai lavori.

Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a
modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze
riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di
Reg.Lo |progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso|
mb. d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non & stato previsto I'utile
2021 d’'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per|
\ol. 1.1 |delicate lavorazioni interferenti.

7 2 cad 2,00 2,00 44,64 89,28

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio del’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del
cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalita di comportamento.
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OPERE DI COLLEGAMENTO AL COLLETTORE ACQUE NERE

OPERE DI COLLEGAMENTO AL COLLETTORE ACQUE NERE

N° |cClAA |DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
- il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al cantiere;
- la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a
disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- I'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale
durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;
I'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del’OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Reg.Lo
mb. riunioni contingentate nel rispetto della distanza
2021 di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
8 |Vol. 1.1 |presente in cantiere 2 2 1 cad 4 4 8,06 32,24
misurazione della temperatura corporea con
Reg.Lo |termometro digitale a infrarossi, a tutto il
mb. personale prima dell’accesso al cantiere,
2021 compresa la certificazione di avvenuta
9 |Vol. 1.1 |rilevazione. 2 40 1 cad 80 80 1,20 96,00
Reg.Lo
mb. Mascherina chirurgica monouso con nasello
2021 flessibile per una migliore vestibilita, conforme
10 |Vol. 1.1 |alla norma UNI EN 14683 2 40 1 cad 80 80 0,57 45,60
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
DEI 15/7/2003 integrate con il Digs 81/08; da
R.R.M. |valutarsi come costo di utilizzo mensile del
aprile |dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
2020 |dei presidi:
1 dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm 2 cad 2,00 2,00 3,88 7,76
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE
LUMINOSA
Coppia di semafori, su carrelli mobili, completa
di 3 lampade (rosso, giallo, verde), centralina
A.00.00. | elettronica, funzionante a batteria, valutata a
0435 coppia di semafori.
12 a) per il primo mese o frazione cad 1,00 1,00 82,40 82,40
b) per ogni mese successivo o frazione di
13 mese oltre il primo cad 3,00 3,00 65,10 195,30
A.00.00. |Lampeggiante a luce gialla funzionante a
0440 batteria
14 a) per il primo mese o frazione cad 5,00 5,00 36,60 183,00
b) per ogni mese successivo o frazione di
15 mese oltre il primo cad 30,00 30,00 29,10 873,00
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DESCRIZIONE EI LAVORI

lung.

larg. altezza

n° u.m. Q. parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

16

17

A.00.00.
0160

RECINZIONI, ACCESSI
PROTEZIONE

E BARRIERE DI

Fornitura e posa di recinzione mobile,
costituita da pannelli grigliati standard, altezza
2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva
di elementi di base prefabbricati di
calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:

a) per il primo mese o frazione
area di cantiere e baraccamenti

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il
primo

50,00

50,00

50,00

100,00

50,00

100,00

15,30

3,45

765,00

345,00

18

19

20

21

A.00.00.
0180

A.00.00.
0190

fornitura e posa di accesso carraio, costituito
da portone a due battenti con tubolari metallici,
compresi pilastri metallici di sostegno infissi in
un getto di calcestruzzo, e chiusura

a) in rete metallica, per il primo mese o
frazione

b) in rete metallica, per ogni mese successivo
o frazione di mese oltre il primo

New jersey in PVC, modulari componibili,
altezza 60 cm, larghezza 60 cm, lunghezza
100 cm di colore rosso, bianco o giallo

a) per il primo mese o frazione, compreso
riempimento e svuotamento con acqua o
sabbia

b) per ogni mese successivo o frazione di
mese oltre il primo

5,00

5,00

100,00

100,00

1,80 1

1,80 1

1,00

mq

mq

9,00

9,00

100,00

200,00

9,00

9,00

100,00

200,00

91,00

5,10

15,30

2,75

819,00

45,90

1.530,00

550,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

7.370,48
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OPERE DI COLLEGAMENTO AL COLLETTORE ACQUE NERE

N° |cCIAA ‘DESCRIZIONE ElI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. ‘ Q. totale Prezzo Importo
OPERE NUOVO ALLACCIO AL COLLETTORE COMUNALE ACQUE NERE
DEMOLIZIONI

1U.04.01 |Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
22 |0.0040 [fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

attraversamenti pedonali/rallentamenti 275,00 2 ml 550,00 550,00 1,31 720,50

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
1U.04.01 trasporto delle macerie a discarica e/lo a
0.0030 |stoccaggio.

1U.04.01
23 |0.0030.a |- in sede stradale 275,00 1,00 1 mq 275,00 275,00 11,80 3.245,00

SCAVI E TRASPORTIALLE DISCARICHE

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito
con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
1C.02.05 |eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
0.0030 |spessori:

1C.02.05
24 0.0030.a |- per spessore fino a 50 cm 275,00 0,75 0,50 1 mc 103,13 103,13 14,80 1.526,32

1C.02.10
0 SCAVI A SEZIONE

Scavo non armato per tubazioni e collettori,
1C.02.10|eseguito con mezzi meccanici e materiale
0.0010 |depositato a bordo scavo:

1C.02.10
25 {0.0010.b |- profondita da 1,21 22,20 m 275,00 0,75 1,50 1 mc 309,38

1,20 1,20 1,50 10 mc 21,60 330,98 9,13 3.021,85

SCAVIAMANO

1C.02.15|Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di
0.0010 |materie di qualsiasi natura e consistenza:

- fino alla profondita di 0,80 m, con
paleggiamento e deposito a bordo scavo delle
1C.02.15 [terre, da eseguirsi in corrispondenza dei muri di
26 |0.0010.a |cinta e degli attraversamenti di impianti vari

interventi in presenza di sottoservizi e
manufatto pesa 275,00 0,75 0,80 0,30 mc 49,50 49,50 62,85 3.111,08

1C.02.35
0 RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con
carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.35|spianamenti e costipazione a strati non
0.0010 |superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.35
27 |0.0010.a |- con terre depositate nell'ambito del cantiere 275,00 0,75 0,70 1 mc 144,38 144,38 2,75 397,05

ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati
1c.27.05|dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
0.0100 |pericolosi:

- terre e rocce non contenenti sostanze
1C.27.05 |pericolose (CER 170504), presso impianto di
28 |0.0100.c [recupero autorizzato 289,73 1,80 1t 521,51 521,51 16,00 8.344,16
1C.27.05|Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER
0.0150 |17 03 02), presso

1C.27.05
29 |0.0150.b |- impianti di recupero di rifiuti autorizzati 275,00 0,15 1,80 1t 74,25 74,25 16,60 1.232,55

SOTTOFONDI
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OPERE DI COLLEGAMENTO AL COLLETTORE ACQUE NERE

N°

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI

lung. larg. altezza n° u.m.

Q. parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

30

1U.04.11
0.0150

Fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa la
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura.
Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

275,00 1,00 0,60 1 mc

165,00

165,00

22,74

3.752,10

31

1U.04.11
0.0200

1U.04.11
0.0200.a

Massicciata stradale formata da strato di
pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso
lo spandimento, la cilindratura, il primo
trattamento  superficiale con  emulsione
bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/
m2, e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio
12 I/m?; il secondo trattamento con 2 kg/m? di
emulsione e 10 I/m? di graniglia da 0,5 - 1 cm;
per spessore finito:

-10cm

275,00 1,00 0,10 1 mc

27,50

27,50

6,90

189,75

32

1C.12.61
0.0010

1C.12.61
0.0010.F

POZZETTI - CHIUSINI

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:

- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno
120x120 cm) - peso kg. 1.300

cad

10,00

194,25

1.942,50

33

1C.12.61
0.0010

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni:

- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno
120x120 cm) - peso kg. 580

cad

10,00

95,60

956,00

34

1C.12.61
0.0030.f

Chiusino completo di telaio, o soletta di
chiusura, in conglomerato di cemento per
pozzetti, adeguatamente armati, con
dimensioni:

- interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg.
300

cad

10,00

71,60

716,00

35

1U.04.17
0.0020

1U.04.17
0.0020.b

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in
ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
traffico intenso, classe D 400, certificati a
norma UNI EN 124, con marchio qualita UNI,
coperchio con sistema anti-ristagno acqua.
Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per |l
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80
kg

cad

10,00

225,87

2.258,70
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OPERE DI COLLEGAMENTO AL COLLETTORE ACQUE NERE

N°

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI

lung.

larg.

altezza

n° um. Q.parz. | Q.totale

Prezzo

Importo

36

1C.12.01
0.0040

1C.12.01
0.0040.e

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.
Temperatura massima permanente 40°. Tubi
con classe di rigidita SN 4 KN/m2 Escluso
scavo, piano  appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):

-De250-s=6,2

275,00

1 m 275,000 275,00

21,46

5.901,50

37

10.01.11
0.0060

1U.01.11
0.0060.b

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da
miscele cementizie autolivellanti con aggiunta
di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2
N/mm?; eseguito:

- in trincea

275,00

0,15

1 mc 41,25 41,25

91,80

3.786,75

38

1U.01.25
0.0010.b

ALLACCIAMENTI

Allacciamento di nuovo condotto fognario a
cameretta esistente. Compresi: la demolizione
in breccia della muratura della cameretta, della
banchina e del rivestimento per limmissione
del nuovo condotto; le opere provvisionali per
la deviazione provvisoria delle acque,
aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero:

- per tubi con sezione interna da 0,11 a 0,55 mq

cad 1,00

569,07

569,07

39

1U.04.12
0.0010

1U.04.12
0.0010.a

CONGLOMERATI BITUMINOSI
RIPRISTINO SEDE STRADALE

PER

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
LA <25, compreso fino ad un massimo di 30%
di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
'adesione  ("dopes” di adesivita); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/mC, la stesa
mediante finitrice meccanicab e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso:

spessore 8 cm

275,00

1,00

1 mq 275,00 275,00
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9,27

2.549,25

OPERE DI COLLEGAMENTO AL COLLETTORE ACQUE NERE

N°

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI

lung.

larg.

altezza

n° um. Q. parz. | Q.totale Prezzo Importo

40

1U.04.12
0.0325

1U.04.12
0.0325.b

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza
alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti  chimici  funzionali  (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di
additivo  attivante I'adesione ("dopes" di
adesivita) e elevata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare
e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso:

-30 mm

275,00

2,00

1 mq 550,00 550,00 5,38 2.959,00

TOTALE OPERE 47.179,13

ONERI PER LA SICUREZZA 7.370,48‘

TOTALE COMPLESSIVO 54.549,61‘
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OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA

N°

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

ONERI PER LA SICUREZZA

A.00.00
0140

A.00.00.
0155

DEI
R.R.M.
aprile
2020

DEI
R.R.M.
aprile
2020

Reg.Lo
mb.
2021
Vol. 1.1

INSTALLAZIONE
n.81/2007 s.m.i

CANTIERE D.Lgs.

BARACCAMENTI (Al
D.Lgs. 81/08)

13 T.U. sicurezza

Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa
(dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90
h.) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente.
Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre,
impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
gia finito, accoppiabile e sovrapponibile,
escluso allacciamento elettrico (da
quantificarsi a parte).

a) per il primo mese o frazione cad 1,00

Costo di bagno chimico mobile, in materiale
plastico, compresa la consegna e |l
posizionamento in cantiere. Sono altresi
compresi n.1 intervento settimanale di pulizia
nonché quello a fine locazione.

a) per il primo mese o frazione cad 1,00

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
al Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

500 x 700 mm 5 cad 5,00

Posizionamento a parete o altri supporti
verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati
sistemi di fissaggio 5 cad 5,00

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi
necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o
da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
per gli addetti ai lavori.

Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a

modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze
riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso
d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non & stato previsto I'utile
d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per|
delicate lavorazioni interferenti.

2 cad 2,00

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio del’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque|
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del
cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette|

modalita di comportamento.
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1,00

1,00

5,00

5,00

2,00

603,00

322,00

0,99

7,01

44,64

603,00

322,00

4,95

35,05

89,28

N° |cCIAA |DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
- il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al cantiere;
- la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a
disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- I'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale
durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;
I'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del’OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Reg.Lo
mb. riunioni contingentate nel rispetto della distanza
2021 di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
6 [Vol. 1.1 |presente in cantiere 1 2 1 cad 2 2 8,06 16,12
misurazione della temperatura corporea con
Reg.Lo termometro digitale a infrarossi, a tutto il
mb. personale prima dellaccesso al cantiere,
2021 |compresa la certificazione di avvenuta
7 |Vol. 1.1 [rilevazione. 1 30 1 cad 30 30 1,20 36,00
Reg.Lo
mb. Mascherina chirurgica monouso con nasello
2021 [flessibile per una migliore vestibilita, conforme
8 |Vol. 1.1 |alla norma UNI EN 14683 1 30 1 cad 30 30 0,57 17,10
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 1.123,50
OPERE REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA
SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura,
compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i
1c.02.05/normali mezzi d'opera), demolizione e
0.0020 |rimozione recinzioni e simili:
1C.02.05 |- con carico e trasporto delle terre ad impianto
9 0.0020.b |di stoccaggio, di recupero 8,74 4,48 0,80 1 mc 31,32 31,32 16,29 510,20
ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati
1Cc.27.05|/dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
0.0100 |pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze
1C.27.05 |pericolose (CER 170504), presso impianto di
10 |0.0100.c [recupero autorizzato 31,32 1,80 1 t 56,38 56,38 16,00 902,08
SOTTOFONDI
Fornitura e posa in opera di geocomposito
costituito da una geogriglia bi-orientata
realizzata in Polipropilene (PP) mediante
estrusione  continua  senza  successive
saldature, accoppiata per termosaldatura ad un
1U.04.11 |geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/mq,
0.0140 |con caratteristiche:
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N°

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI

lung.

larg.

altezza

n° um.

Q. parz.

Q. totale Prezzo

Importo

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA

1

12

13

1U.04.11
0.0140.b

1C.08.01
0.0010

1C.08.01
0.0010

- resistenza massima a trazione > 30 kN/m;
peso complessivo non inferiore a 560 g/mq

Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni
compresa sistemazione e costipazione del
materiale.

Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con
ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa
sistemazione e costipazione del materiale.

8,74

8,74

8,74

4,48

4,48

4,48

0,30

2 mq

78,31

23,49

3,92

78,31 8,15

18,42 40,87

3,92 40,62

638,23

752,83

159,23

14

15

16

17

18

1C.04.02
0.0010

1C.04.02
0.0010.b

1C.04.02
0.0020

1C.04.02
0.0020.b

1C.04.40
0.0010.a

1C.04.45
0.0010.a

1C.04.45
0.0020

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI
IN IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S4, classe di resistenza:

- C20/25

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee)
realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione

- C28/35- XC1 e XC2

CASSEFORME PER C.A.

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

ACCIAIO PER C.A.

Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dellAmbiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualita:

- B450C

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dellAmbiente e
della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature

7,54

7,24

7,24

10,79

7,24

3,28

2,98

2,98

100

2,98

0,50

4,10

1 kg
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3,71

10,79

20,44

221,58

88,46

3,71 122,42

10,79 122,42

20,44 15,15

221,58 1,36

88,46 1,28

454,18

1.320,91

309,67

301,35

113,23

N° |cCIAA |DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
Cabina prefabbricata monoblocco tipo minibox omologata ENEL, con fondazione integrata, eseguita
19 secondo il capitolato ENEL DG2092 ed 3
Dimensioni interne:
Locale ENEL cm. 230x559x250H
Locale MISURE cm. 230x90x250H
Dimensioni totali esterne da cm. 248x674x265H
Nel box vengono installati i seguenti accessori:
- 2 Porte in vetroresina a due ante omologate ENEL dim. cm. 120x215 con serratura cifratura
ENEL
- 1 Porta in lamiera ad un’anta omologata ENEL dim. cm. 80x215 con serratura cifratura ENEL
- 2 Griglie in vetroresina omologate ENEL dim. cm. 120x50
- 1 Passo d’'uomo con botola (plotta) omologata ENEL dim. cm. 100x60 (locale ENEL)
- 1 Passo d’'uomo con botola (plotta) omologata ENEL dim. cm. 60x60 (locale MISURE)
- 1 telaio per quadri BT in acciaio zincato
- 2 Aspiratori eolici in acciaio inox
- 1 Passante per cavi temporanei diam. 8 cm.
- 1 Impianto di illuminazione conforme alle prescrizioni Enel DG 10061 cosi composto: o Quadro
BT servizi ausiliari (installato all’interno del quadro Rack se compreso)
o 3 Punti luce completi di plafoniera DY 3021 e interruttore bipolare
- 1 Maglia di terra interna
- 6 Piastre copricunicoli in vetroresina da cm. 65 x 25
- 1 sistema passacavo a parete (¢ 80mm) per antenna.
- Rivestimento esterno con vernice plastica ai pigmenti di quarzo (RAL 1011)
- Tinteggiatura interna con tempera di colore bianco.
- Basamento prefabbricato del tipo “A VASCA” Omologato ENEL, realizzato in calcestruzzo
armato R'ck Rck = 33 N/mm2 (330 Kg/cm2) — LC30/33, altezza utile cm. 50.
cad 1,00 22.100,00 22.100,00
Maglia di terra esterna, costituita da 4
dispersori in acciaio zincato da m 1,50 di
A.03.04. |lunghezza, collegati con treccia di rame da 35
20 (0130 mm?, completa di morsetteria cad 1,00 750,00 750,00
TOTALE OPERE 28.311,91
ONERI PER LA SICUREZZA 1.123,50‘
TOTALE COMPLESSIVO 29.435,41‘
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N°

RIF

DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n°®° um Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

ONERI PER LA SICUREZZA

A.00.00.014
0

A.00.00.015
5

DEI R.R.M.
aprile 2020

DEI R.R.M.
aprile 2020

Reg.Lomb.
2021 Vol.
1.1

INSTALLAZIONE
n.81/2007 s.m.i

CANTIERE D.Lgs.

BARACCAMENTI (Al
D.Lgs. 81/08)

13 T.U. sicurezza

Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa
(dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90
h.) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente.
Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre,
impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
gia finito, accoppiabile e sovrapponibile,
escluso allacciamento elettrico (da
quantificarsi a parte).

a) per il primo mese o frazione cad 1,00

Costo di bagno chimico mobile, in materiale
plastico, compresa la consegna e |l
posizionamento in cantiere. Sono altresi
compresi n.1 intervento settimanale di pulizia
nonché quello a fine locazione.

a) per il primo mese o frazione cad 1,00

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
al Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

500 x 700 mm 10 cad 10,00

Posizionamento a parete o altri supporti
verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati
sistemi di fissaggio 10

cad 10,00

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’'ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce
vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento,
derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie
per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori.

Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento,
riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le
esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in
fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a
ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non € stato
previsto I'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase
di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

1 cad 1,00

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio del’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo
allingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalita di comportamento.
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1,00
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N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n°®° um Q.parz. Q. totale  Prezzo Importo
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
- il personale, prima del’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito|
I'accesso al cantiere;
- la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti
dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a
disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di
un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’'igiene);
- 'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni del’lOMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Reg.Lomb. |riunioni contingentate nel rispetto della distanza
2021 Vol. |(di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
6 1.1 presente in cantiere 1 2 1 cad 2 2 8,06 16,12
misurazione della temperatura corporea con
termometro digitale a infrarossi, a tutto il
Reg.Lomb. |personale prima dellaccesso al cantiere,
2021 Vol. |compresa la certificazione di avvenuta
7 (11 rilevazione. 1 30 1 cad 30 30 1,20 36,00
Reg.Lomb. |Mascherina chirurgica monouso con nasello
2021 Vol. [flessibile per una migliore vestibilita, conforme
8 1.1 alla norma UNI EN 14683 1 30 1 cad 30 30 0,57 17,10
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il Digs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
DEI R.R.M.|dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
aprile 2020 |dei presidi:
9 dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm 2 cad 2,00 2,00 3,88 7,76
RECINZIONI, ACCESSI E BARRIERE DI
PROTEZIONE
Fornitura e posa di recinzione mobile,
costituita da pannelli grigliati standard, altezza
2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva
A.00.00.016 |di elementi di base prefabbricati di
10 |o calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:
a) per il primo mese o frazione
area di cantiere e baraccamenti 160,00 2 m 320,00 320,00 15,30 4.896,00
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 6.022,62
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N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz. Q. totale  Prezzo Importo N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz. Q. totale  Prezzo Importo
OPERE DI SISTEMAZIONE COLATORE BARAGIOLA Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
Decespugliamento o taglio delle scarpate Ialyora2|qne mde_cca_nlcall fino a 15d cmt,) cor)l
stradali o bordi stradali, delle sponde, delle ellmlnalzllonde. ! C'Ot.to" slassfl ed er e’d II
rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a miscuglio di sementi per a formazione de
45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e F’!'atO con 0,03 k_g/mq ela semina del miscuglio
vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la di semi tesegmlta a spagl_lo ° ﬁotr‘ mezzo
1U.06.530.0 |raccolta e il trasporto alle discariche dei 1U.06.180.0 s_emolvene :__.a successiva rullatura, - per
11 100 materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento. 040 swt\goetsupeblu. ol .
1U.06.180.0 |- tappeto erboso per singole superfici fino a
tratto AB 43,20 2,00 1,00 1 me 86,40 16 |040.a 1000 mq.
tratto BC 2565 200 1,00 1 me 51,30 tratto AB 4320 4,00 2mq 34560
tratto CD 73,40 2,00 1,00 1 mc 146,80 tratto BC 2565 3,00 2mq 153,90
tratto DE 17,75 2,00 1,00 1 mc 35,50 320,00 0,52 166,40 tratto CD 7340 3,00 1 mq 220,20
tratto DE 17,75 0,70 2mq 24,85 744,55 1,66 1.235,95
1C.02.150 |SCAVIA SEZIONE
Scavo non armato per tubazioni e collettori,
eseguito con mezzi meccanici e materiale INTERVENTI SU RETE FOGNARIA
depositato a bordo scavo:
1C.02.100.0 Interventi puntuali di rimozione di sedimenti
12 |010.a - profondita fino a m. 1,20 compatti in cls eseguito in collettori di fognatura
tratto AB 4320 200 050 1 me 43.20 in esercizio, mediante idrodemolizione ad alta
’ ’ ’ ’ 1U.01.600.0 |pressione, fino al completo ripristino della
tratto BC 2565 2,00 0,50 1 mc 25,65 17 010 sezione di scarico originaria. ora 8,00 463,69 3.709,52
tratto CD 73,40 2,00 0,50 1 mc 73,40
tratto DE 18,00 2,00 0,50 1 me 18,00 160,25 6,29 1.007,97 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI
IN IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di
SCAVIIN PRESENZA ACQUA calcestruzzo preconfezionato a prestazione
Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in 1C.04.020.0 |garantita, Diametro max degli aggregati 32
presenza d'acqua con battente superiore a 20 010 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
cm, compreso il nolo della pompa per 1C.04.020.0
1C.02.250.0 |aggottamento; solo per il volume interessato 18 |010.b - C20/25
010 dalla presenza di acqua: canale di attraversamento via Besana 12,00 140 0,15 1mc 2,52
1C.02.250.0
13 [010.b - per scavi parziali eseguiti a macchina mc 480,25 3,23 1.551,21 tratto AB 4320 3,00 015 1mc 19,44
tratto DE 17,75 3,00 0,15 1mc 7,99 29,95 122,42 3.666,48
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Blocchi di pietra granitica per scogliere o Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 gennaio 2017 del Ministero dellAmbiente e
di mc, disposti in opera sotto sagoma con della tutela del Territorio e del Mare, con
chiusura dei vani e dei fori mediante piccole caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
scaglie, compreso lo spianamento del terreno 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
per la formazione del piano d'appoggio: produzione in stabilimento di cui al
1F.02.010.0 1C.04.450.0 |D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
14 |020.a - con pietra proveniente da cave 19 (020 tagli, sfridi, legature
tratto AB 43,20 0,70 0,80 2mc 48,38 canale di attraversamento via Besana 12,00 1,40 4,10 1 kg 68,88
tratto BC 25,65 3,00 0,80 1mq 61,56 tratto AB 43,20 3,00 410 1 kg 531,36
25,65 0,80 1,00 2mq 41,04 tratto DE 17,75 3,00 4,10 1 kg 218,33 818,57 1,28 1.047,77
tratto CD 73,40 3,00 0,80 1 me 176,16 TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE COLATORE BARAGIOLA 40.415,03
73,40 0,80 1,00 2mc 117,44
tratto DE 17,75 0,70 0,80 2mc 19,88 464,46 56,56 26.269,86
Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati
di pietra scistosa o granitica provenienti da
cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei
1F.02.020.0 |fori mediante piccole scaglie, compreso lo
15 |010 scavo e lo spianamento del piano d'appoggio
canale di attraversamento via Besana 12,00 1,40 0,30 1mc 5,04
tratto AB 43,20 1,50 0,30 1mc 19,44
tratto DE 17,75 1,50 0,30 1mc 7,99 32,47 54,2 1.759,87
FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI
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N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI ‘Iung. larg. altezza n° um Q.parz. Q. totale  Prezzo Importo N° RIF DESCRIZIONE DEI LAVORI lung. larg. altezza n° um Q.parz. Q. totale  Prezzo Importo

OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE PARCO BARAGIOLA Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,

inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il
miscuglio di sementi per la formazione del
prato con 0,03 kg/mq e la semina del miscuglio
di semi eseguita a spaglio o con mezzo
1U.06.180.0 [semovente e la successiva rullatura; per

Potatura di contenimento annuale di latifoglie
sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in
parchi e giardini. Intervento completo di ogni
onere, attrezzatura, mezzo meccanico
necessari, raccolta e conferimento del
30030040 |Materiale di risulta, escluso [l'onere di

Assoverde |Smaltimento: per piante di altezza fino a 8 m, 040 singole superfici:
20 |2021 chioma diametro 4 m cad 40,00 176,83 7.073,20 ' . -
1U.06.180.0 |- tappeto erboso per singole superfici oltre a
27 |040.b 1000 mq. 5.726 1mq 5.726,00
880,00 1mq 880,00
Potatura di contenimento annuale di latifoglie
sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi 66,00 1mq 66,00 6672,00 1,26 8.406,72
e giardini. Intervento completo di ogni onere, TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE PARCO BARAGIOLA 58.892,32
attrezzatura, mezzo meccanico necessari,
30030041 |raccolta e conferimento del materiale di risulta,
Assoverde |€scluso I'onere di smaltimento: per piante di
21 |2021 altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m cad 25,00 313,58 7.839,50
\ ONERI PER LA SICUREZZA 6.022,62)
1U.06.590 |ABBATTIMENTO PIANTE
‘ TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE COLATORE BARAGIOLA 40.41 5,03‘

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso
in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli,
il carico e trasporto della legna che passa in \ TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE PARCO BARAGIOLA 58.892,32\
proprieta all'impresa. Per altezza delle piante:

1U.06.590.0
22 |010.b -da6+10m cad 2200 122,00  2684,00 \ TOTALE COMPLESSIVO 105.329,97]

Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata
su trattrice, disinfezione del terreno,
riempimento con terra idonea, trasporto alle
1U.06.590.0 |discariche del materiale di risulta, escluso

130 I'onere di smaltimento:
1U.06.590.0
23 130.b - @ colletto oltre 50 cm cad 22,00 105,95 2330,90

1C.02.150 |SCAVO GENERALE

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o | relitti di murature fino a 0.750 mc.
Compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la profilatura di
pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le  opere  provvisionali  di
segnalazione e protezione.

1C.02.050.0 |- con carico, trasporto ed accatastamento del

24 |010.a materiale nell'ambito del cantiere.
1.500 1,50 1 mc 2250,00 2250,00 3,76 8.460,00
ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati
1C.27.050.0 |[dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
100 pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze
1C.27.050.0 |pericolose (CER 170504), presso impianto di
25 100.c recupero autorizzato 1.500 1,50 1,60 1t 3.600,00
1.500 0,60 160 -1 -2.400,00, 1.200,00 16,00  19.200,00
FORMAZIONE RILEVATI
Formazione di rilevato secondo le sagome
prescritte con materiali idonei provenienti dagli
scavi o forniti in cantiere, compresi il
compattamento a strati fino a raggiungere la
1C.02.400.0 |[densita prescritta, la bagnatura, la profilatura
26 |010 dei cigli, delle banchine e delle scarpate. 1.500 0,60 1 mc 900,00 900,00 3,22 2.898,00

FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI
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OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PALESTRA

N°

CCIAA ‘DESCRIZIONE EI LAVORI

lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PALESTRA

ONERI PER LA SICUREZZA

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

A.00.00.
0140

INSTALLAZIONE
n.81/2007 s.m.i

BARACCAMENTI (Al
D.Lgs. 81/08)

CANTIERE D.Lgs.

13 T.U. sicurezza

Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa
(dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90
h.) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente.
Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre,
impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
gia finito, accoppiabile e sovrapponibile,
escluso allacciamento elettrico (da
quantificarsi a parte).

a) per il primo mese o frazione cad 1,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il

primo mesi 2,00

1,00

2,00

603,00

118,00

603,00

236,00

A.00.00
0155

Costo di bagno chimico mobile, in materiale
plastico, compresa la consegna e il
posizionamento in cantiere. Sono altresi
compresi n.1 intervento settimanale di pulizia
nonché quello a fine locazione.

a) per il primo mese o frazione cad 1,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il

primo mesi 2,00

1,00

2,00

322,00

155,00

322,00

310,00

DEI
R.R.M.
aprile
2020

DEI
R.R.M.
aprile
2020

Reg.Lo
mb.
2021
Vol. 1.1

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
al DIgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

500 x 700 mm 20 cad 20,00

Posizionamento a parete o altri supporti
verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati

sistemi di fissaggio 20 cad 20,00

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi
necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o
da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
per gli addetti ai lavori.

Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a

modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze
riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso
d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non & stato previsto I'utile
d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per|
delicate lavorazioni interferenti.

2 cad 2,00

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio del’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del
cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalita di comportamento.

Calcolo sommario della spesa
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DEI
R.R.M.
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2020

A.00.00.
0435

A.00.00.
0440

A.00.00.
0190

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al cantiere;
- la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare:

mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a
disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- I'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale

durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;

I'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del’OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

riunioni contingentate nel rispetto della distanza
di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
presente in cantiere 3 2 1 cad 6

misurazione della temperatura corporea con
termometro digitale a infrarossi, a tutto il
personale prima dellaccesso al cantiere,
compresa la certificazione di avvenuta
rilevazione. 3 30 1 cad 90

Mascherina chirurgica monouso con nasello
flessibile per una migliore vestibilita, conforme
alla norma UNI EN 14683 3 30 1 cad 90

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il Digs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm 2 cad 2,00

APPARECCHI DI
LUMINOSA

Coppia di semafori, su carrelli mobili, completa
di 3 lampade (rosso, giallo, verde), centralina
elettronica, funzionante a batteria, valutata a
coppia di semafori.

SEGNALAZIONE

a) per il primo mese o frazione cad 1,00

Lampeggiante a luce gialla funzionante a
batteria

a) per il primo mese o frazione cad 5,00

RECINZIONI,
PROTEZIONE

New jersey in PVC, modulari componibili,
altezza 60 cm, larghezza 60 cm, lunghezza
100 cm di colore rosso, bianco o giallo

ACCESSI E BARRIERE DI

a) per il primo mese o frazione, compreso
riempimento e svuotamento con acqua o
sabbia

30,00 1,0 m 30,00

90

90

2,00

1,00

5,00

30,00

8,06

1,20

0,57

3,88

82,40

36,60

15,30

48,36

108,00

51,30

7,76

82,40

183,00

459,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

2.660,10
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N° CCIAA‘DESCRIZIONE ElI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo N° |CCIAA DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PALESTRA 1C.27.05
DEMOLIZIONI 22 10.0150.b |- impianti di recupero di rifiuti autorizzati 87,70 0,15 1,80 1 t 23,68 23,68 16,60 393,09
1U.04.01 |Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
15 |0.0040 |fresa a disco, flpo ab cm./d| spessore.' 670 SOTTOFONDI
attraversamenti pedonali/rallentamenti 7,7 2 ml 175,40 175,40 1,31 229,77 Fornitura e posa in opera di geocomposito
costituito da una geogriglia bi-orientata
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi realizzata in Polipropilene (PP) mediante
meccanici, compresa movimentazione, carico e estrusione  continua ~ senza  successive
1U.04.01 trasporto delle macerie a discarica efo a saldature, accoppiata per termosaldatura ad un
0.0030 |stoccaggio. 1U.04.11 |geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/mq,
0.0140 |con caratteristiche:
1U.04.01 ) ) ) )
16 |0.0030.a |- in sede stradale 87,70 1,00 1 mq 87,70 87,70 11,80 1.034,86 1U.04.11|- resistenza massima a trazione > 30 kN/m;
23 |0.0140.b |peso complessivo non inferiore a 560 g/mq 60,30 16,50 2 mq 1.989,90
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito 43,50 16,50 2 mq 1.435,50
con mezzi meccanici, compreso il carico ed il 11,50 11,50 2 mq 264,50
trasporto alle discariche autorizzate, esclusi 11,00 6,50 2 mgq 143,00
1C.02.05 |eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
0.0030 |spessori: 46,60 5,85 2 mq 545,22
16,020 32,65 5,30 2 mq 346,09| 4.724,21 8,15  38.502,31
.02.05
17 10.0030.a |- per spessore fino a 50 cm 87,70 0,75 0,50 1 mc 32,89 32,89 14,80 486,77
Fondazione stradale in misto granulare
1U.06.59 stabilizzato con legante naturale, compresa la
0 ABBATTIMENTO PIANTE eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea
Eliminazione di piante poste su tappeto erboso Igranulo.me.trla, acqua, proved (Ijll laboratorio,
in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lavorazioni e _costlpamento elio .St';ato. con
il carico e trasporto della legna che passa in idonee macchine. compresa ogni fornitura.
proprieta all'impresa. Per altezza delle piante: Lavor_azmne ed onere per d_a‘re il Iav_oro
1U.04.11 |compiuto secondo le modalita prescritte,
1U.06.59 24 10.0150 |misurato in opera dopo costipamento.
18 |0.0010.c|-da10+20m cad 1,00 182,96 182,96 primo spandimento prima della rullatura 60,30 16,50 0,20 1 mc 198,99
43,50 16,50 0,20 1 mc 143,55
Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata 1,50 11,50 0,20 1 mc 26,45
su trattrice, disinfezione  del terreno,
riempimento con terra idonea, trasporto alle 11,00 6,50 0,20 1 me 14,30
discariche del materiale di risulta, escluso 46,60 5,85 0,20 1 mc 54,52
.06.59(I" i Iti :
19 oo 2erendtltsmztm;znto d 1,00 105,95 105,95 92,05 530 0.20 1ome 34,01
1U.06.594- & cofletto oltre 5 cm ca ‘ ‘ ’ secondo spandimento 60,30 16,50 0,30 1 mc 29849
SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE 43.50°16.50 0,30 1ome 215,33
. ) ) . 11,50 11,50 0,30 1 mc 39,68
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura, 11,00 650 030 1 me 21,45
compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di 46,60 5,85 0,30 1 mc 81,78
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i
1c.02.05/normali mezzi d'opera), demolizione e 32,65 530 0,30 1 me 51,91
0.0020 |rimozione recinzioni e simili: terzo spandimento 46,60 5,85 0,30 1 mc 81,78
1C.02.05- con deposito delle terre nel'ambito del 3265 530 030 1 me 51,91
20 |0.0020.a |cantiere 60,30 16,50 0,30 1 mc 298,49 23,55 2,00 0,20 1 mc 9,42 1.324,17 22,74  30.111,63
43,50 16,50 0,30 1 mc 215,33
11,50 11,50 0,30 1 mc 39,68
11.00 6.50 0.30 1 mc 2145 Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto,
) o ’ ’ ’ ’ B.07.04. |con rullo compressore di peso adatto, fino a
parte di marciapiede 2355 2,00 030 1 me 14,13 25 (0260  |completo assestamento (misurati al soffice):
perimetro palestra 46,60 5,85 0,30 1 mc 81,78 a) ghiaia
3265 530 030 1 me 5191 722,77 188 1.358,81 primo spandimento prima della rullatura 60,30 16,50 0,20 1 mc 198,99
43,50 16,50 0,20 1 mc 143,55
gNERI E TRIBfUTI DI DISCARICA 11,50 11,50 0,20 1 me 26,45
neri per conferimento in impianti autorizzati
1Cc.27.05|dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 11,00 6,50 0.20 1 me 14,30
0.0100 |pericolosi: 46,60 5,85 0,20 1 mc 54,52
- terre e rocce non contenenti sostanze 32,65 5,30 0,20 1 mc 34,61
1C.27.05 |pericolose (CER 170504), presso impianto di .
21 |0.0100.c |recupero autorizzato 755,66 1,80 1t 1.360,19 1.360,19 16,00 21.763,04 secondo spandimento 60,30 16,50 0,30 1 me 298,49
43,50 16,50 0,30 1 mc 215,33
1C.27.05|0Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 11,50 11,50 0,30 1 me 39,68
0.0150 |17 03 02), presso 11,00 6,50 0,30 1 mc 21,45
46,60 5,85 0,30 1 mc 81,78

Calcolo sommario della spesa

CAP. 7-8 pag.40

Calcolo sommario della spesa CAP. 7-8 pag.41




OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PALESTRA

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PALESTRA

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI

lung.

larg.

n° u.m.

Q. parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

30

31

1U.04.11
5.0010.a

1U.04.11
5.0010.b

Stesa mediante finitice o a mano e
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso,
per spessore medio compattato:

- stesa mediante finitrice - spessore 5 cm

-stesa mediante finitrice - sovrapprezzo per
ogni cm in piu (spessore totale cm 10)

59,30
42,50
12,60
10,50

1767,40

16,00
16,00
6,00
6,00

mq
mq
mq

A A A A

mq

948,80
680,00
75,60
63,00

8.837,00

1.767,40

8.837,00

25,99

3,72

45.934,73

32.873,64

N° |CCIAA | DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
32,65 5,30 0,30 1 mc 51,91| 1.181,06 1,80 2.125,91
Massicciata stradale formata da strato di
pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso
lo spandimento, la cilindratura, il primo
trattamento  superficiale con  emulsione
bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/
m?, e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio
12 I/m?; il secondo trattamento con 2 kg/m? di
1U.04.11 |lemulsione e 10 I/m? di graniglia da 0,5 - 1 cm;
25 |0.0200 |per spessore finito:
1U.04.11
0.0200.a |- 10 cm 60,30 16,50 0,10 1 mc 99,50
43,50 16,50 0,10 1 mc 71,78
11,50 11,50 0,10 1 mc 13,23
11,00 6,50 0,10 1 mc 7,15
23,55 2,00 0,10 1 mc 4,71 196,37 6,90 1.354,95
MARCIAPIEDI
Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il
1U.04.13/6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
27 10.0010 [spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm | 23,55 1,50 1 mgq 35,33 35,33 8,57 302,78
Massetto di sottofondo per marciapiedi
eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg
di cemento, spessore fino a 12 cm:
1U.04.13 mq X
28 10.0020.a |- con calcestruzzo preconfezionato 23,55 1,50 10 cm 353,25 353,25 0,81 286,13
Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelledovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed
inerti di adeguata granulometria,
completamente impermeabile, resistente
all'usura, compreso fino ad un massimo di 10%
di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), compresa sabbia,
graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la
1U.04.13 |pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo,
29 (0.0030 |spessore medio di 2 cm 23,55 1,50 1 mgq 35,33 35,33 8,17 288,65
10U.04.11 |PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
5 ECOLOGICO
Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico certificato per la realizzazione di massetti
stradali sostenibili, inorganici ed ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosita, di rischio e
totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'eco sistema ambientale.ll
massetto composto da inerti, da una base di cemento variabile da 200 a 250 Kg/mc e da additivi,
dovra avere le seguenti caratteristiche:- spessore variabile da 5 a 8 cm ed una resistenza a
stagionatura ultimata di circa 12 N/mmaq, rilevata secondo le norme UNI EN 12504-1; - certificato
ecologico funzionale ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi
previsti nella tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN
12547-3/2 ed EN 12457-4; - qualificante per I'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN
ISO 14001;- permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua; - taglia
fiamme; - indice di riflessione solare SRI superiore a 29; - assenza di idrocarburi, materie plastiche,
resine sintetiche e sostanze acriliche;- totale assenza di simboli di pericolosita, frasi di rischio e frasi
dimsicurezza;- non dovra contenere piu di 250 kg di cemento per mc di inerte; - resistente ai cloruri
ed alle nebbie saline; - possibilita di utilizzo in zone con limitazioni ambientali - il prodotto potra
essere riciclato.ll conglomerato ecologico potra avere una colorazione a richiesta, non necessita di
1U.04.11 |giunti di dilatazione e avra una buona resistenza alle condizioni ambientali estreme.
5.0010
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32

33

1U.04.12
0.0010

1U.04.12
0.0010.a

1U.04.12
0.0325

1U.04.12
0.0325.b

CONGLOMERATI BITUMINOSI
RIPRISTINO SEDE STRADALE

PER

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
LA =25, compreso fino ad un massimo di 30%
di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con I'aggiunta di additivo attivante
'adesione  ("dopes" di adesivita); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/mC, la stesa
mediante finitrice meccanicab e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso:

spessore 8 cm

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza
alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti  chimici  funzionali  (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di
additivo  attivante I'adesione ("dopes" di
adesivita) e elevata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare
e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso:

-30 mm

87,70

87,70

1,00

2,00

1 mq

1 mq

87,70

175,40

87,70

175,40

9,27

5,38

812,98

943,65

Calcolo sommario della spesa CAP. 7-8 pag.43




OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PALESTRA

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PALESTRA

N° |CCIAA | DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
1U.04.14
0 CORDONATURE -IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con
cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
1U.04.14 |disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
34 |5.0010 |macerie a discarica e/o a stoccaggio:
1U.04.14 |- sezione 15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 mc/
5.0010.a |ml;
parcheggio 174,30 1 m 174,30
marciapiede 5,35 2 m 10,70
1,30 17 m 1,30
strada 1,82 1 m 1,82
9,05 17 m 9,05 197,17 28,23 5.566,11
Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di
1U.04.14 |calcestruzzo per fornitura e posa di elementi
35 |5.0020.a |con qualsiasi tipo di curvatura
1U.04.14
5.0020.a |- sezione 12/15 x 25 cm
parcheggio 6,12 2 m 12,24
17,30 17 m 17,30
7,90 17 m 7,90
marciapiede 13,15 1 m 13,15
17,62 1T m 17,62
strada 1,82 17 m 1,82
6,05 17 m 6,05 76,08 30,54 2.323,48
1C.02.15
0 SCAVI A SEZIONE
Scavo non armato per tubazioni e collettori,
eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo:
1C.02.10
36 |0.0010.a |- profondita fino a m. 1,20
tubi di drenaggio 59,30 0,40 0,40 3 mc 28,46
42,50 0,40 0,40 3 mc 20,40
16,00 0,40 0,40 4 mc 10,24
ill. pubblica 338,65 1,00 0,75 1 mc 253,99
1,00 1,00 1,00 11 mc 11,00
corrente elettrica-telefonia 238,35 0,50 0,75 1 mc 89,38
acqua potabile 108,30 0,75 1,00 1 mc 81,23
antincendio 89,80 0,75 1,00 1 mc 67,35
acque meteoriche dorsale 119,00 1,00 1,00 1 mc 119,00
acque meteoriche pluviali 147,80 0,50 0,75 1 mc 55,43
acque nere 145,60 1,00 1,00 1 mc 145,60 882,08 6,29 5.548,28
1C.02.10
37 |0.0010.b |- profondita da 1,21 a 2,20 m
acque meteoriche dorsale 119,00 1,00 1,00 1 mc 119,00
acque nere 145,60 1,00 1,00 1 mc 145,60 264,60 9,13 2.415,80
1C.02.35
0 RINTERRI

1C.02.35
0.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con
carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
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N° |CCIAA DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
1C.02.35
38 |0.0010.a |- con terre depositate nell'ambito del cantiere 275,00 0,75 0,70 1 mc 144,38
tubi di drenaggio 59,30 0,40 0,20 3 mc 14,23
42,50 0,40 0,20 3 mc 10,20
16,00 0,40 0,20 4 mc 5,12
ill. pubblica 338,65 1,00 0,35 1 mc 118,53
corrente elettrica-telefonia 238,35 0,50 0,35 1 mc 41,71
acqua potabile 108,30 0,75 0,70 17 mc 56,86
antincendio 89,80 0,75 0,70 1 mc 47,15
acque meteoriche dorsale 119,00 1,00 0,70 1 mc 83,30
acque meteoriche pluviali 147,80 0,50 0,35 1 mc 25,87
acque nere 145,60 1,00 0,70 1 mc 101,92
acque meteoriche dorsale 119,00 1,00 1,00 1 mc 119,00
acque nere 145,60 1,00 1,00 1 mc 145,60 913,87 2,75 2.513,14
1C.02.35|- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
39 |0.0010.b Jriciclato, per copertura tubi
acqua potabile e antincendio 89,80 0,75 0,30 1 mc 20,21
108,30 0,75 0,30 1 mc 24,37 44,58 17,22 767,67
CAVIDOTTI PER DRENAGGIO
Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC,
flessibile, corrugato, microforato, monoparete,
adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.
1C.12.10|Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
0.0010 |riempimento. Diametro esterno (De):
1C.12.10
40 |0.0010.g |- De 200 59,30 3 m 177,90
42,50 3 m 127,50
16,00 4 m 64,00 369,40 13,07 4.828,06
Fornitura e posa in opera di georete dreno-
protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE),
a maglia romboidale, accoppiata, per
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in
Polipropilene (PP) da 120 g/mC, per la
1U.04.11 realizzazione di un geocomposito filtro-
0.0110 |drenante, con caratteristiche:
1U.04.11|- resistenza a trazione > 15 kN/m; portata
41 10.0110.b |idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 I/ m's. | 369,40 0,50 1 mg 184,70 184,70 8,05 1.486,84
CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-
CORRENTE ELETTRICA-TELEFONIA
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):
1C.12.15
42 | 0.0030.f]- De 160 - Di 145
illuminazione pubblica 338,65 1 m 338,65
linea corrente elettrica 238,35 2 m 476,70
linea telefonica 238,35 1T m 238,35 1053,70 9,13 9.620,28
PLINTI PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato
in calcestruzzo per palo da illuminazione con
pozzetto incorporato. Classe di resistenza del
calcestruzzo C25/30. Compresi lo scavo, |l
B.07.04.|reinterro, il piano di appoggio in calcestruzzo e
43 0551|il rinfianco. Dimensioni:
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N°

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI

lung.

larg.

altezza n° u.m.

Q. parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

44

45

46

47

1C.12.61
0.0010

1C.12.61
0.0010.c

1U.04.17
0.0020

1U.04.17
0.0020.a

10.01.11
0.0060

1U.01.11
0.0060.b

b) larghezza 1000 mm, lunghezza 1200 mm,
altezza 1000 mm per nuovo palo illuminazione
pubblica

POZZETTI - CHIUSINI

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:

- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57
cm) - peso kg. 124

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in
ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
traffico intenso, classe D 400, certificati a
norma UNI EN 124, con marchio qualita UNI,
coperchio con sistema anti-ristagno acqua.
Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per |l
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64
kg

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da
miscele cementizie autolivellanti con aggiunta
di additivi schiumogeni, con RCK = 1 -2
N/mm?; eseguito:

- in trincea

338,65
238,35

cad

cad

cad

0,08 1 mc
0,15 1 mc

27,09
35,75

11,00

15,00

26,00

62,84

448,00

41,98

170,05

91,80

4.928,00

629,70

4.421,30

5.768,71

48

49

1C.12.02
0.0020

1C.12.02
0.0020.a

1C.12.02
0.0030.h

ACQUA POTABILE E ANTINCENDIO
TUBI IN POLIETILENE (PEAD-PEHD)

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita
(PEAD) PE 63 — PN 3,2 per condotte di scarico
acque civili e industriale, colore nero, conforme
norme UNI EN 12201, da giuntare mediante
saldatura.

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):

-De110-s=3,5

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e
chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta
densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di
scarico acque civili e industriale, colore nero,
conforme norme UNI EN 12201, con marchio di
controllo qualita, da giuntare mediante
saldatura; posa in verticale o suborizzontale
non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a
pareti e soffitti e di attraversamento delle
strutture. Diametro esterno (De)

- De 110, curve varie

89,80
108,30

cad

89,80
108,30

198,10

7,00

8,89

8,93

1.761,11

62,51

ACQUE METEORICHE
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N° |CCIAA DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.
Temperatura massima permanente 40°. Tubi
con classe di rigidita SN 4 KN/m2 Escluso
scavo, piano  appoggio, rinfianco e
1C.12.01 [riempimento.  Diametro esterno (De) e
0.0040 |spessore (S):
1C.12.01
50 |0.0040.c |- De 160 -s=4,0 147,80 m 147,80 147,80 11,85 1.751,43
1C.12.01
51 |0.0040.e |- De 250 - s = 6,2 61,80 m 61,80 61,80 21,46 1.326,23
1C.12.01
52 |0.0040f |-De 315-s=7,7 57,20 m 57,20 57,20 34,14 1.952,81
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
1C.12.61 [tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
0.0010 |dimensioni:
1C.12.61 |- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57
53 |0.0010.c |cm) - peso kg. 124 cad 24,00 37,71 905,04
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
1C.12.61|raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
0.0010 |reinterro; con dimensioni:
1C.12.61 |- interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57
54 10.0020.c |cm) - peso kg. 76 cad 24,00 13,93 334,32
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in
ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
traffico intenso, classe D 400, certificati a
norma UNI EN 124, con marchio qualita UNI,
coperchio con sistema anti-ristagno acqua.
Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
1U.04.17|qualsiasi altra attivita necessaria per il
0.0020 |completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
1U.04.17 |- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64
55 |0.0020.a kg cad 13,00 170,05 2.210,65
Fornitura e posa in opera di griglie quadrate
piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe
C250, a norme UNI EN124.
Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa co idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per |l
completamento dell'opera. Nei tipi:
luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70
1U.04.18 g
56 |0.0040.a cad 11,00 106,93 1.176,23
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N°

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI

lung. larg.

n° u.m. Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

57

58

59

B.07.04.
0491

1U.04.18
0.0070

1U.04.18
0.0070.a

10.01.11
0.0060

1U.01.11
0.0060.b

Fornitura e posa in opera di canaletta di
drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del
tipo "asola" carrabile a fondo semicircolare,
con pareti interne lisce, senza pendenza
incorporata.Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni nominali interne:

larghezza (W) 300 mm, altezza (H) 400 mm -
500 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione
idraulica m? 0,145

Fornitura e posa in opera di griglie per
canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, classe
D400 a norma UNI EN 124, con bloccaggio
degli elementi a mezzo di barra elastica,
spessore grigia 35 mm. Inclusa la
movimentazione, la posa sul telaio gia
predisposto e valutato aparte, gli sbarramenti e
la segnaletica, e qualsiasi altra
attivitanecessaria per il completamento
dell'opera. Nei tipi:

- larghezza 300 mm, peso non inferiore a 32
kg/m - superficie drenante non inferiore a 10
dmgq

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da
miscele cementizie autolivellanti con aggiunta
di additivi schiumogeni, con RCK = 1 -2
N/mm?; eseguito:

- in trincea
- De 160
- De 250
- De 315

147,80 0,08
61,80 0,12
57,20 0,15

11,82
1T m 7,42
1T m 8,58

6,50

6,50

27,82

235,00

119,43

91,80

1.527,50

776,30

2.553,88

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PALESTRA

60

61

62

1C.12.01
0.0040

1C.12.01
0.0040.c

1C.12.61
0.0010

1C.12.61
0.0010.c

1C.12.61
0.0010.f

ACQUE NERE

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.
Temperatura massima permanente 40°. Tubi
con classe di rigidita SN 4 KN/m?. Escluso
scavo, piano  appoggio, rinfanco e
riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):

-De 160-s=4,0

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:

- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57
cm) - peso kg. 124

- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno
120x120 cm) - peso kg. 1.300

145,60

145,60

cad

cad
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145,60

3,00

3,00

11,85

37,71

194,25

1.725,36

113,13

582,75

N° |CCIAA DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
1C.12.61|raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
0.0010 |reinterro; con dimensioni:
1C.12.61 |- interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57
63 |0.0020.c |cm) - peso kg. 76 cad 3,00 13,93 41,79
1C.12.61|- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno
64 10.0020.j [120x120 cm) - peso kg. 580 cad 6,00 96,51 579,06
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in
ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
traffico intenso, classe D 400, certificati a
norma UNI EN 124, con marchio qualita UNI,
coperchio con sistema anti-ristagno acqua.
Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
1U.04.17|qualsiasi altra attivita necessaria per il
0.0020 |completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
1U.04.17 |- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64
65 |0.0020.a kg cad 3,00 170,05 510,15
1U.04.17 |- luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80
66 [0.0020.b kg cad 3,00 225,87 677,61
ALLACCIAMENTI
Allacciamento di nuovo condotto fognario a
cameretta esistente. Compresi: la demolizione
in breccia della muratura della cameretta, della
banchina e del rivestimento per l'immissione
del nuovo condotto; le opere provvisionali per
la deviazione provvisoria delle acque,
aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero:
1U.01.2|- per tubi con sezione interna da 0,11 a 0,55
50.0010|mq
67 b cad 1,00 569,07 569,07
Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da
miscele cementizie autolivellanti con aggiunta
di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2
1U.01.1|N/mm?; eseguito:
10.0060
1U.01.1)- in trincea
10.0060
68 .b
- De 160 14560 0,08 1 mc 11,65 11,65 91,80  1.069,47
SEGNALETICA STRADALE
Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti
dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature,
10.05.10 |pulizia delle zone di impianto, con garanzia di
69 10.0030 |perfetta efficienza per anni tre
via Fermi 580,40 0,10 1 mq 58,04 58,04 21,05 1.221,74
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N° |CCIAA | DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti
permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti,
antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo
che producono un effetto sonoro o vibrazione
10.05.10|sul  veicolo, compreso ogni onere per
70 (0.0020 [|attrezzature e pulizia delle zone di impianto
posto auto disabili 2,50 2,50 4 mq 25,00 25,00 26,38 659,50
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la
1U.05.22 |pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di
0.0010 |risulta:
1U.05.22
71 |0.0010.a |- palo antirotazione diametro 48 mm cad 4,00 79,09 316,36
Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi
superficie e dimensione, su sostegno diverso
1U.05.31 |dal portale, compreso ogni onereper dare il
72 |0.0020 |lavoro compiuto a regola d'arte: cad 4,00 25,23 100,92
OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO,
PROTEZIONE
B.08.04. | Stesa e modellazione terra di coltivo compresa
0005 la fornitura della terra del n. :
73 a) manuale 18,00 0,30 1 mc 5,40 5,40 47,00 253,80
Formazione prato comprendente fresatura o
vangatura, rastrellatura, seminagione,
B.08.04. |rinterratura del seme, rullatura, compresi:
74 |0110 esclusi seme e concimazione; 18,00 1 mgq 18,00 18,00 3,05 54,90
APPARECCHI ILLUMINANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Cavo flessibile di rame unipolare a norma CEI
UNEL 35716, isolato in PVC di qualita S17
C.04.03. |conforme al Regolamento Europeo (CPR) UE
75 |0006 305/11, sigla di designazione FS17 450/750V
C.04.03.
0021 Tripolare
e) 3 x 10 mm? 338,65 1 m 338,65 338,65 4,52 1.530,70
Fornitura e posa di quadro modulare da parete
in PCV IP55 con doppia portella in plexiglass
contenente montanti e connessi i seguenti
compnenti: interruttore, differenziale,
portafusibili, rele crepuscolare, selettore
76 modulare, lampada spia. cad 1,00 900,00 900,00
ME.06.0
50.0010 |Fornitura e posa di pali
ME.06.0 .
50.0010 |- ottagonale, lunghezza 6 m, completo di
77 i sbraccio semplice da 1,25 cad 11,00 289,95 3.189,45
Apparecchi illuminanti e proiettori
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N° |CCIAA DESCRIZIONE EI LAVORI lung. larg. altezza n° u.m. Q.parz. | Q.totale Prezzo Importo
Proiettore orientabile per montaggio a facciata
o su palo (escluso). Prodotto in conformita alle
norme EN 60598 CEl 34-21, grado di
protezione IP66 - IKO8 in conformita alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in
alluminio pressofuso con sistemi alettati di
raffreddamento, riflettore in alluminio con vetro
di protezione, diffusore in vetro temperato
spessore 5 mm resistente agli shock termici e
agli urti, verniciatura con polvere poliestere
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
ME.06.0 |stabilizzata ai raggi UV, finitura con vernice
60.0075 |acrilica:
ME.06.0 . . .
60.0075 |- proiettore equipaggiato con lampade led
78 |.a 4000K 6600 Im potenza 56 w cad 11,00 787,78 8.665,58
TOTALE OPERE 269.009,33
OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI FERMATA BUS
REALIZZAZIONE DI FERMATA BUS
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
1U.04.01 |trasporto delle macerie a discarica e/o a
0.0030 |[stoccaggio.
1U.04.01
79 |0.0030.a |- in sede stradale 20,00 2,70 1 mq 54,00 54,00 11,80 637,20
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito
con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
1C.02.05 |eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
0.0030 |spessori:
1C.02.05
79 10.0030.a |- per spessore fino a 50 cm 20,00 2,70 0,20 1 mc 10,80 10,80 14,80 159,84
ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati
1c.27.05|dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
0.0100 |pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze
1C.27.05 |pericolose (CER 170504), presso impianto di
81 |0.0100.c |recupero autorizzato 10,80 1,80 1 t 19,44 19,44 16,00 311,04
1C.27.05|Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER
0.0150 |17 03 02), presso
1C.27.05
82 10.0150.b |- impianti di recupero di rifiuti autorizzati 54,00 0,15 1,80 1 t 14,58 14,58 16,60 242,03
Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
LA <25, compreso fino ad un massimo di 30%
di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
'adesione  ("dopes" di adesivita); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/mC, la stesa
mediante finitrice meccanicab e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
1U.04.12 |soddisfatte le medesime prestazioni di quella
82 |0.0010 |prodotta a caldo. Per spessore compresso:
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N°

CCIAA

DESCRIZIONE EI LAVORI

lung.

larg.

altezza

n° u.m. Q.parz.

Q. totale

Prezzo

Importo

84

1U.04.12
0.0010.a

1U.04.12
0.0325

1U.04.12
0.0325.b

spessore 8 cm

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza
alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti  chimici  funzionali  (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,80% su miscela con Il'aggiunta di
additivo attivante I'adesione ("dopes" di
adesivita) e elevata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare
e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso:

-30 mm

20,00

20,00

2,70

7,00

1 mq 54,00

1 mq 140,00

54,00

140,00

9,27 500,58

5,38 753,20

85

86

1U.05.10
0.0030

1U.05.10
0.0020

SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti
dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature,
pulizia delle zone di impianto, con garanzia di
perfetta efficienza per anni tre

via Fermi

Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti
permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti,
antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo
che producono un effetto sonoro o vibrazione
sul veicolo, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

posto auto disabili

45,00

2,50

0,10

2,50

1 mq 4,50

1 mq 6,25

4,50

6,25

21,05 94,73

26,38 164,88

TOTALE OPERE FERMATA BUS

2.863,50

ONERI PER LA SICUREZZA

2.660,10|

NUOVO PARCHEGGIO

269.009,33|

OPERE FERMATA BUS

2.863,50|

TOTALE COMPLESSIVO

274.532,93|
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RIEPILOGO OPERE IN PROGETTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

° ONERI PER LA
N OPERE SICUREZZA OPERE TOTALE
4 COPLEGAMENTO AL COLLETTOREACQUE | ¢737048 | €47.179,13 € 54.549,61
5 (CABINA ELETTRICA €1.12350 €28.311,91 € 29.435 41
7 INUOVO PARCHEGGIO PALESTRA €2660,10 | €269.009,33 €271.669,43
8 NUOVA FERMATA BUS €2.863,50 €2.863,50
TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA € 358.517,95
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
° ONERI PER LA
N OPERE SICUREZZA OPERE TOTALE
1 PPISTA CICLO-PEDONALE SU VIA FERMI €9.09500 | €152.930,00 € 162.025,00
2 |PROLUNGAMENTO PISTA SU VIA ROMA €17.092,77 €17.092,77
3 INUOVO DOSSO SU VIA ROMA €11.127,66 € 11.127,66
6 [SISTEMAZIONE COLATORE BARAGIOLA €6.02262 | €40.41503 € 46.437 65
OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE
10 Sp e e € 58.892,32 € 58.892,32
TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA € 295.575,40
OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI STANDARD QUALITATIVO (PALESTRA)
° ONERI PER LA
N OPERE SICUREZZA OPERE TOTALE
OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA
9 PALESTA
TOTALE GENERALE EDILE €67.47553 |€158261981 | €1.650.095,34
TOTALE IMPIANTO MECCANICO € 279.408,17
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO € 271.466,74
OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI STANDARD QUALITATIVO (PALESTRA) € 2.200.970,25
TOTALE COMPLESSIVO € 2.855.063,60
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